

審 査 設計者

令和 7 年度 実施設計書

建設工事名 令和 8 年度天竜区道路除草（佐久間地区）業務

路線河川名 国道 473 号外 建設工事箇所 浜松市土木部が所管する道路（天竜区佐久間町管内）

建設工事金額 円

工 期 令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 12 月 15 日 まで 週休 2 日補正 (補正なし)

<u>建設工事概要</u>	道路除草 国県道	122400	m 2
	道路除草 市道	16500	m 2

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 12 月 基本単価 令和 7 年 12 月 地区コード 230 地区

起 終 点 指 定 <=> 入札番号 : 2025022098

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
- 道路除草工 A=	m ²	138,900			※設計書表紙記載用
-- 除草工	式	1			
-- - 道路除草工 国県道	式	1			
-- - - 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（道路除草） 国県道	m ²	122,400			仮置場（朝叶橋付近（旧道敷）、指定ではない）までの運搬距離=11.5km SP 1号表 数量コード z 10
-- - - ダンプトラック 運転 国県道 10t積級 損料割増なし タイヤ损耗費：良好	時間				第 1号表 数量コード z 80
-- - - パックホウ【クローラ型】 運転 国県道 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型（第1次基準値）	時間				第 2号表 数量コード z 90
-- - - 草処分費 国県道 10t車	台	49			天竜草木リサイクルセンター（搬出先は指定ではない） 数量コード z 70
-- - 道路除草工 市道	式	1			

工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（道路除草） 市道	m ²	16,500			仮置場（朝叶橋付近（旧道敷）、指定ではない）までの運搬L=11,5km SP 2号表 数量コードz20
ダンプトラック 運転 市道 10t積級 損料割増なし タイヤ损耗費：良好	時間				第 1号表 数量コードz81
バックホウ【クローラ型】 運転 市道 山積0,28m ³ (平積0,2m ³) 排出ガス対策型（第1次基準値）	時間				第 2号表 数量コードz91
草処分費 市道 10t車	台	7			天竜草木リサイクルセンター（搬出先は指定ではない） 数量コードz71
仮設工	式	1			
交通管理工 国県道	式	1			
交通誘導警備員A 国県道	人	12			数量コードz50
交通誘導警備員B 国県道	人	100			数量コードz60
交通管理工 市道	式	1			

工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B 市道	人	16			数量コード z 61
直接工事費計					
工種区分 No. 13 道路維持工事					
共通仮設費 （一般交通影響有り（2）-1）	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 （一般交通影響有り（2）-1）	式	1			
工事原価計					
一般管理費等	式	1			

(08-H2350-16-24-10-01-00)

5 頁

工事費内訳表

道路除草

数 量 調 整 表

数量調整表優先

名 称	コ ー ド	計 算 式
除草(国県道)防護有	z 1 0 (1 0)	= 72900 + 49470 = 122,370.000
除草(市道)防護無	z 2 0 (1 0)	= 16510 = 16,510.000
除草(全体)	z 3 0 (1 0)	= z10 + z20 = 122370 + 16510 = 138,880.000
草処分台数(2t車)	z 4 0 (0 2)	= z30 / 500 = 138880 / 500 = 277.760
交通誘導員A(R152)	z 5 0 (0 2)	= 12 = 12,000
交通誘導員B(国県道)	z 6 0 (0 2)	= 12 + 88 = 100,000

道路除草

数 量 調 整 表

数量調整表優先

名 称	コ ー ド	計 算 式
交通誘導員B(市道)	z 6 1 (0 2)	= 16 = 16,000 -----
草処分台数 (10t 車)	z 7 0 (0 2)	= z10 / 2500 = 122370 / 2500 = 49,000 -----
草処分台数 (10t 車)	z 7 1 (0 2)	= z20 / 2500 = 16510 / 2500 = 7,000 -----
運転時間 (10t 車)	z 8 0 (0 2)	= z70 * 2 = 49 * 2 = 98,000 -----
運転時間 (10t 車)	z 8 1 (0 2)	= z71 * 2 = 7 * 2 = 14,000

道路除草

数 量 調 整 表

数量調整表優先

名 称	コ ー ド	計 算 式
積込時間 (10t 車へ)	z 9 0 (0 2)	= z70 * 1 = 49 * 1 = 49,000 -----
積込時間 (10t 車へ)	z 9 1 (0 2)	= z71 * 1 = 7 * 1 = 7,000

ダンプトラック 運転
10t積級 摂料割増なし タイヤ損耗費：良好

第 1号表

金 額	1 時間当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	人				
軽油 パトロール給油	l				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級	時間				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好	時間				
諸経費	式	1			
合計					

1, #等:諸経費等対象額

バックホウ [クローラ型] 運転
山積0.28m³ (平積0.2m³)
排出ガス対策型 (第1次基準値)


第 2号表

金 額	1 時間当り	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
積 算 項 目						
運転手 (特殊)		人				
軽油 パトロール給油		l				
バックホウ (クローラ型) [標準型・排糞型 (1次基準)] 標準バケット容量 (山積0.28 / 平積0.2m ³)		時間				
諸経費		式	1			
計						

施工パッケージ区分一覧表

名 称	内 容	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（道路除草）	飛び石防護の有無=有り, 運搬機械選定=ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級）, ダンプトラック運搬距離=1 1. 5 km以下	SP 1号表
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（道路除草）	飛び石防護の有無=無し, 運搬機械選定=ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級）, ダンプトラック運搬距離=1 1. 5 km以下	SP 2号表

業務委託区域図






静岡県 岡田郡 佐久間町 全図

平成十五年四月 調査

中部、

天竜区道路除草(佐久間地区)業務 位置図

磐田郡
水窪町



道路除草業務 路線別数量明細表

路線番号	路線名	施工区域	施工面積 m ²	施行回数	面積 m ²
1	(主) 152号	平塚~大滝	13,310	2	26,640
2	(主) 473号	西森~池上	21,050	2	42,100
3	(主) 飯田富山佐久間線	濱川~川上	14,200	1	14,200
4	(主) 天竜東栄線	大滝~池上	13,420	1	13,420
5	(一) 水窪羽ヶ庄佐久間線	平塚~佐久間	18,350	1	18,350
6	(一) 大輪天竜線	上平山	1,550	1	1,550
7	(主) 佐久間福沢線	福沢	4,000	1	4,000
8	(主) 佐久間相月線	相月~和泉	4,950	1	4,950
9	(主) 佐久間上平山線	上平山	7,600	1	7,600
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
合計					138,840

【除草範囲】
既設路(谷地)→W=3.3m~W=2.0mを基準とする。
既設路(山地)→W=3.0m~W=2.0mを基準とする。

道路除草業務 路線別数量明細表

交通誘導員内訳表

区間番号	路線名	施工区間	施工面積 m ²	施行回数	延面積 m ²
1	(国) 152号	芋堀～大滝	13,370	2	26,740
2	(国) 473号	西渡～浦川	23,080	2	46,160
3	(主) 飯田富山佐久間線	浦川～川上	14,200	1	14,200
4	(主) 天竜東栄線	大地野～川上	15,420	1	15,420
5	(一) 水窪羽ヶ庄佐久間線	芋堀～佐久間	18,330	1	18,330
6	(一) 大輪天竜線	上平山	1,520	1	1,520
7	(市) 佐久間福沢線	福沢	4,090	1	4,090
8	(市) 佐久間相月線外	相月～和泉	4,920	1	4,920
9	(市) 佐久間上平山線	上平山	7,500	1	7,500
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
合計					138,880

【除草範囲】

路肩部(谷側)→W=0.3m～W=2.0mを基本とする。
法面部(山側)→W=0.0m～W=2.0mを基本とする。

防護有・無		1回目	2回目	合計
有	国道152号延面積	13,370	13,370	26,740
有	標準作業量 m ² /日	2,250	2,250	-
有	作業日数	6.0	6.0	12
有	R152 交通誘導警備員A 1名/日 交通誘導警備員B 1名/日			

無		1回目	2回目	合計
無	国道473号、県道面積	72,550	23,080	95,630
無	標準作業量 m ² /日	2,250	2,250	-
無	作業日数	33.0	11.0	44
無	国道473号、県道 交通誘導警備員B 2名/日			

	1回目	2回目	合計
市道面積	16,510	0	16,510
標準作業量 m ² /日	2,250	2,250	-
作業日数	8.0	0.0	8
市道 交通誘導警備員B 2名/日			