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令和８年度　（債務）Ａ地区取付管設置工事業務建 設 工 事 名

年

建設工事金額

審　査

工 期

浜松市中央区の一部（東地域・南地域）

歩掛・単価適用年度 令和

設計者

実施設計書７令和 年度

基本単価 地区コード

起 終 点 指 定 ⇔

令和 年 地区231



委託箇所詳細図（Ａ地区）

対象区域

東地域

南地域



種別 項目 舗装構成 規格 単位 数量 単価 金額 明細書番 備考
H=1.5m未満 ヶ所 350 M8003
H=1.5m～2.0m未満 〃 97 M8005

管路部 市道A W=0.65m ｍ 938.7 M8031
壷掘 市道A H=1.5m未満 ヶ所 350 M8222
壷掘 市道A H=1.5m以上 ヶ所 97 M8223
管路部 市道A W=1.45m ｍ 938.7 M8224

塩ビ管 ３ｍ未満 ケ所 447 M8156
民地取合部掘削 〃 447 M8192

人 1,088 M8195
ケ所 447 M8198
ケ所 116 M8196

区画線 15cm m 470 M8199

計
消費税額
契約金額

市道仮復旧

A地区取付管設置予定数量表

取付管設置工φ100

交通整理人

壷掘 市道A

市道本復旧

その他
工事関係書類作成

水替工



管径別 種別 項目 舗装構成 規格 単位 構成比率% 積算単価 検収単位 明細書番号
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.27835 1ヶ所 M8214
H=1.5m未満φ150 〃 0.29938 1ヶ所 M8215
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.59566 １ヶ所 M8216
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.73166 1ヶ所 M8217
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.86171 1ヶ所 M8218
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.89731 1ヶ所 M8219
H=3.5m以上 〃 1.00740 1ヶ所 M8220
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.27521 1ヶ所 M8003
H=1.5m未満φ150 〃 0.29655 1ヶ所 M8004
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.59344 １ヶ所 M8005
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.72949 1ヶ所 M8006
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.85954 1ヶ所 M8007
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.89517 1ヶ所 M8008
H=3.5m以上 〃 0.99910 1ヶ所 M8009
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.26451 1ヶ所 M8010
H=1.5m未満φ150 〃 0.28570 1ヶ所 M8011
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.58820 1ヶ所 M8012
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.72483 1ヶ所 M8013
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.85488 1ヶ所 M8014
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.89387 1ヶ所 M8015
H=3.5m以上 〃 0.99780 1ヶ所 M8016
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.21572 1ヶ所 M8017
H=1.5m未満φ150 〃 0.24756 1ヶ所 M8018
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.52154 １ヶ所 M8019
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.67544 1ヶ所 M8020
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.79929 1ヶ所 M8021
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.82294 1ヶ所 M8022
H=3.5m以上 〃 0.94152 1ヶ所 M8023
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.26816 1ヶ所 M8024
H=1.5m未満φ150 〃 0.28769 1ヶ所 M8025
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.58718 １ヶ所 M8026
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.72309 1ヶ所 M8027
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.85879 1ヶ所 M8028
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.88867 1ヶ所 M8029
H=3.5m以上 〃 0.99260 1ヶ所 M8030

市道L W=0.65･0.70m m 0.18032 0.1m M8221
市道A W=0.65･0.70m 〃 0.18249 0.1m M8031
市道B W=0.65m 〃 0.16668 0.1m M8032
市道砂利 W=0.65m 〃 0.14381 0.1m M8033
市･県道歩道 W=0.65m 〃 0.17533 0.1m M8034
市道B W=0.70m 〃 0.18600 0.1m M8035
市道砂利 W=0.70m 〃 0.16248 0.1m M8036
市･県道歩道 W=0.70m 〃 0.18430 0.1m M8037
市道L･A 掘削深H=1.5m未満 ヶ所 0.14598 1ヶ所 M8222
市道L･A 掘削深H=1.5m以上 〃 0.16547 1ヶ所 M8223
市道B 掘削深H=1.5m未満φ100 〃 0.51515 1ヶ所 M8040
市道B 掘削深H=1.5m以上 〃 0.51515 1ヶ所 M8041
市道歩道 掘削深H=1.5m未満 〃 0.10502 1ヶ所 M8042
市道歩道 掘削深H=1.5m以上 〃 0.12002 1ヶ所 M8043
市道A 掘削深H=1.5m未満φ150 〃 0.14992 1ヶ所 M8044
市道B 掘削深H=1.5m未満φ150 〃 0.51653 1ヶ所 M8045
市道L･A W=1.45m m 0.07465 0.1m M8224
市道B W=3.00m 〃 0.27038 0.1m M8047
市道歩道 W=1.15･1.20m 〃 0.05339 0.1m M8048
市道L･A W=1.50m 〃 0.07531 0.1m M8225
市道L･A m2 0.04263 1m2 M8226
市道B 〃 0.08274 1m2 M8051
市道歩道 〃 0.03507 1m2 M8052

H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.27583 1ヶ所 M8053
H=1.5m未満φ150 〃 0.29723 1ヶ所 M8054
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.59425 １ヶ所 M8055
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.73030 1ヶ所 M8056
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.86035 1ヶ所 M8057
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.89598 1ヶ所 M8058
H=3.5m以上 〃 0.99991 1ヶ所 M8059
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.27821 1ヶ所 M8060
H=1.5m未満φ150 0.30048 1ヶ所 M8061
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.59298 1ヶ所 M8062
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.73532 1ヶ所 M8063
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.85917 1ヶ所 M8064
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.90103 1ヶ所 M8065
H=3.5m以上 〃 1.00496 1ヶ所 M8066
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.26596 1ヶ所 M8067
H=1.5m未満φ150 〃 0.29792 1ヶ所 M8068
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.58693 １ヶ所 M8069
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.72363 1ヶ所 M8070
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.86553 1ヶ所 M8071
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.89271 1ヶ所 M8072
H=3.5m以上 〃 1.00513 1ヶ所 M8073
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.28789 1ヶ所 M8074
H=1.5m未満φ150 〃 0.32062 1ヶ所 M8075
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.61243 １ヶ所 M8076
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.75593 1ヶ所 M8077
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.89163 1ヶ所 M8078
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.92220 1ヶ所 M8079
H=3.5m以上 〃 1.04078 1ヶ所 M8080
H=1.5m未満φ100 ヶ所 0.28473 1ヶ所 M8081
H=1.5m未満φ150 〃 0.31467 1ヶ所 M8082
H=1.5m～2.0m未満 〃 0.60437 １ヶ所 M8083
H=2.0m～2.5m未満 〃 0.74444 1ヶ所 M8084
H=2.5m～3.0m未満 〃 0.88419 1ヶ所 M8085
H=3.0m～3.5m未満 〃 0.91815 1ヶ所 M8086
H=3.5m以上 〃 1.03674 1ヶ所 M8087

県道Ｌ W=0.65m m 0.18293 0.1m M8095
県道Ａ W=0.65m 〃 0.18272 0.1m M8096

Ａ地区取付管設置単価表
備考

φ１００
φ１５０

市道仮復旧

壷掘

市道L

市道A

市道B

市道砂利

市道歩道
（県道）

管路部

壷掘

管路部

市道舗装追加復旧

市道本復旧

県道仮復旧

壷掘

県道Ｌ

県道Ａ

県道Ｂ

県道Ｃ

県道Ｄ



管径別 種別 項目 舗装構成 規格 単位 構成比率% 積算単価 検収単位 明細書番号
Ａ地区取付管設置単価表

備考
県道Ｂ W=0.65m 〃 0.18450 0.1m M8097
県道Ｃ W=0.65m 〃 0.18534 0.1m M8098
県道Ｄ W=0.65m 〃 0.18909 0.1m M8099
県道Ｌ W=0.70m 〃 0.18358 0.1m M8101
県道Ａ W=0.70m 〃 0.18338 0.1m M8102
県道Ｂ W=0.70m 〃 0.18785 0.1m M8103
県道Ｃ W=0.70m 〃 0.18596 0.1m M8104
県道Ｄ W=0.70m 〃 0.18909 0.1m M8105
県道Ｌ 掘削深H=1.5m未満・以上 ヶ所 0.30282 1ヶ所 M8107
県道Ａ 掘削深H=1.5m未満・以上 〃 0.31572 1ヶ所 M8109
県道Ｂ1 掘削深H=1.5m未満φ100 〃 0.51293 1ヶ所 M8111
県道Ｂ1 掘削深H=1.5m未満φ150 〃 0.51417 1ヶ所 M8112
県道Ｂ1 掘削深H=1.5m以上 〃 0.51417 1ヶ所 M8113
県道Ｂ2 掘削深H=1.5m未満φ100 〃 0.51293 1ヶ所 M8114
県道Ｂ2 掘削深H=1.5m未満φ150 〃 0.51417 1ヶ所 M8115
県道Ｂ2 掘削深H=1.5m以上 〃 0.51417 1ヶ所 M8116
県道Ｃ1 掘削深H=1.5m未満φ100 〃 0.83880 1ヶ所 M8117
県道Ｃ1 掘削深H=1.5m未満φ150 〃 0.83867 1ヶ所 M8118
県道Ｃ1 掘削深H=1.5m以上 〃 0.84128 1ヶ所 M8119
県道Ｃ2 掘削深H=1.5m未満φ100 〃 0.83880 1ヶ所 M8120
県道Ｃ2 掘削深H=1.5m未満φ150 〃 0.83867 1ヶ所 M8121
県道Ｃ2 掘削深H=1.5m以上 〃 0.84128 1ヶ所 M8122
県道Ｄ 掘削深H=1.5m未満 〃 1.15977 1ヶ所 M8123
県道Ｄ 掘削深H=1.5m以上 〃 1.16699 1ヶ所 M8124
県道歩道 掘削深H=1.5m未満φ100 〃 0.09609 1ヶ所 M8125
県道歩道 掘削深H=1.5m未満φ150 〃 0.09939 1ヶ所 M8126
県道歩道 掘削深H=1.5m以上 〃 0.11108 1ヶ所 M8127
県道Ｌ・A W=3.00m m 0.14221 0.1m M8128
県道Ｂ1 W=3.00mφ100 〃 0.23408 0.1m M8130
県道Ｂ1 W=3.00mφ150 〃 0.23394 0.1m M8131
県道Ｂ2 W=3.00mφ100 〃 0.23408 0.1m M8132
県道Ｂ2 W=3.00mφ150 〃 0.23394 0.1m M8133
県道Ｃ1 W=3.00mφ100 〃 0.36140 0.1m M8134
県道Ｃ1 W=3.00mφ150 〃 0.35468 0.1m M8135
県道Ｃ2 W=3.00mφ100 〃 0.36140 0.1m M8136
県道Ｃ2 W=3.00mφ150 〃 0.35468 0.1m M8137
県道Ｄ W=3.00mφ100 〃 0.47000 0.1m M8138
県道Ｄ W=3.00mφ150 〃 0.46862 0.1m M8139
県道歩道 W=1.20mφ100 〃 0.05273 0.1m M8140
県道歩道 W=1.20mφ150 〃 0.05339 0.1m M8141
県道Ｌ・A m2 0.04263 1m2 M8142
県道Ｂ1 〃 0.07265 1m2 M8144
県道Ｂ2 〃 0.07265 1m2 M8145
県道Ｃ1 〃 0.10972 1m2 M8146
県道Ｃ2 〃 0.10972 1m2 M8147
県道Ｄ 〃 0.14750 1m2 M8148

3m未満 ヶ所 0.11939 1ヶ所 M8156
3m以上5m未満 〃 0.14046 1ヶ所 M8157
5m以上12m未満 〃 0.16152 1ヶ所 M8158
3m未満 ヶ所 0.13132 1ヶ所 M8159
3m以上5m未満 〃 0.15450 1ヶ所 M8160
5m以上12m未満 〃 0.17767 1ヶ所 M8161
3m未満 ヶ所 0.13132 1ヶ所 M8162
3m以上5m未満 〃 0.15450 1ヶ所 M8481
5m以上12m未満 〃 0.17767 1ヶ所 M8482
3m未満 ヶ所 0.16773 1ヶ所 M8163
3m以上5m未満 〃 0.19733 1ヶ所 M8164
5m以上12m未満 〃 0.22692 1ヶ所 M8165
3m未満 ヶ所 0.18450 1ヶ所 M8166
3m以上5m未満 〃 0.21706 1ヶ所 M8167
5m以上12m未満 〃 0.24962 1ヶ所 M8168
3m未満 ヶ所 0.18450 1ヶ所 M8170
3m以上5m未満 〃 0.21706 1ヶ所 M8171
5m以上12m未満 〃 0.24962 1ヶ所 M8172
3m未満 ヶ所 0.16991 1ヶ所 M8178
3m以上5m未満 〃 0.19098 1ヶ所 M8179
5m以上12m未満 〃 0.21205 1ヶ所 M8180
3m未満 ヶ所 0.18185 1ヶ所 M8181
3m以上5m未満 〃 0.20503 1ヶ所 M8182
5m以上12m未満 〃 0.22820 1ヶ所 M8183
3m未満 ヶ所 0.22319 1ヶ所 M8184
3m以上5m未満 〃 0.25279 1ヶ所 M8185
5m以上12m未満 〃 0.28238 1ヶ所 M8186
3m未満 ヶ所 0.23996 1ヶ所 M8188
3m以上5m未満 〃 0.27252 1ヶ所 M8189
5m以上12m未満 〃 0.30508 1ヶ所 M8190

ヶ所 0.26662 1ヶ所 M8192
m2 0.04269 1m2 M8502
人 0.20367 1人 M8194

交通整理人Ｂ 人 0.13082 1人 M8195
交通整理人Ａ 人 0.15824 1人 M8295
ウェルポイント ヶ所 0.74339 1ヶ所 M8196

m 0.00120 0.1m M8197
ヶ所 0.01340 1ヶ所 M8198

実線　15cm・白 m 0.00299 0.1m M8199
実線　20cm・白 〃 0.00355 0.1m M8200
実線　30cm・白 〃 0.00526 0.1m M8201
ゼブラ　45cm・白 〃 0.00758 0.1m M8202
矢印記号文字・白 〃 0.00563 0.1m M8203
実線　15cm・黄 〃 0.00362 0.1m M8496

φ１００
φ１５０

管路部

県道本復旧

壷掘

管路部

県道舗装追加復旧

通常支管

取付管
設置工

φ100ｍｍ

塩化ビニル管接続

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管接続

ﾏﾝﾎｰﾙ1号人孔接続

取付管
設置工

φ150ｍｍ

塩化ビニル管接続

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管接続

ﾏﾝﾎｰﾙ1号人孔接続

可とう支管

取付管
設置工

φ100ｍｍ

塩化ビニル管接続

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管接続

取付管
設置工

φ150ｍｍ

塩化ビニル管接続

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管接続

民地取合部掘削
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工
普通作業員
安全管理
安全管理
水替工

下水道埋設表示ｼｰﾄ
工事関係書類作成

区画線
〃
〃
〃
〃 15cm換算
〃



管径別 種別 項目 舗装構成 規格 単位 構成比率% 積算単価 検収単位 明細書番号
Ａ地区取付管設置単価表

備考
実線　20cm・黄 〃 0.00439 0.1m M8497
矢印記号文字・黄 〃 0.00626 0.1m M8498
15cm以下 〃 0.00553 0.1m M8204
15cm超え30cm以下 〃 0.01179 0.1m M8205
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　H=1.5m以下 ヶ所 1.47648 1ヶ所 M8206
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾘﾌﾞ付 〃 0.96805 1ヶ所 M8290
H=1.5m以下 〃 2.58885 1ヶ所 M8300
H=1.5から2.0m以下 〃 2.82072 1ヶ所 M8310

ｍ 0.03542 0.1m M8400
〃 0.04085 0.1m M8410

φ150用 ヶ所 0.12612 1ヶ所 M8420
φ200用 〃 0.14101 1ヶ所 M8430
φ150用 〃 0.18722 1ヶ所 M8440
φ200用 〃 0.20132 1ヶ所 M8450
8.4km以下 台 0.04372 1台 M8470
LSSプラント ｍ3 0.08617 0.1ｍ3 M8480
仮舗装　市道Ｌ・Ａ・Ｂ ケ所 0.14460 1ヶ所 Ｍ9042
仮舗装　市・県道歩道 〃 0.12890 1ヶ所 Ｍ9045
仮舗装　県道Ｌ・A 〃 0.14460 1ヶ所 Ｍ9048
仮舗装　県道Ｂ1・Ｂ2 〃 0.15777 1ヶ所 Ｍ9051
仮舗装　県道Ｃ1・Ｃ2 〃 0.21643 1ヶ所 M9053
仮舗装　県道Ｄ 〃 0.18410 1ヶ所 Ｍ9054
0号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ） ケ所 0.35273 1ヶ所 Ｍ9006
0号斜壁交換　斜壁（40ｃｍ→30ｃｍ） 〃 0.17637 1ヶ所 Ｍ9010
1号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ） 〃 0.17637 1ヶ所 Ｍ9013
1号斜壁交換　斜壁（45ｃｍ→30ｃｍ） 〃 0.17637 1ヶ所 Ｍ9016
2号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ） 〃 0.17637 1ヶ所 Ｍ9020
2号斜壁交換　斜壁（45ｃｍ→30ｃｍ） 〃 0.17637 1ヶ所 Ｍ9017

ケ所 0.09659 1ヶ所 Ｍ8933
ケ所 0.05609 1ヶ所 Ｍ8934

Ｈ＝100,150ｍｍ共 ケ所 0.05868 1ヶ所 Ｍ8935
Ｈ＝100,151ｍｍ共 ケ所 0.03088 1ヶ所 Ｍ8936
斜壁 ケ所 0.11907 1ヶ所 Ｍ8937
斜壁　600*750 ケ所 0.02831 1ヶ所 Ｍ9036
斜壁　450*750 〃 0.01416 1ヶ所 Ｍ9037
斜壁　600*900 〃 0.02831 1ヶ所 Ｍ8939
斜壁　450*900 〃 0.01416 1ヶ所 Ｍ9035
斜壁　600*1200 〃 0.02831 1ヶ所 Ｍ9038
斜壁　450*1200 〃 0.02831 1ヶ所 Ｍ9039
調整用無収縮モルタル　平均高3ｃｍ-4ｃｍ未満 ケ所 0.06330 1ヶ所 Ｍ8940
調整用無収縮モルタル　平均高4ｃｍ-6ｃｍ未満 〃 0.07763 1ヶ所 Ｍ8941
調整用無収縮モルタル　平均高6ｃｍ-8ｃｍ未満 〃 0.10184 1ヶ所 Ｍ8942
調整用無収縮モルタル　平均高8ｃｍ-10ｃｍ未満 〃 0.12369 1ヶ所 Ｍ8943
調整用無収縮モルタル　平均高10ｃｍ-12ｃｍ未満 〃 0.14790 1ヶ所 Ｍ8944
調整用無収縮モルタル　平均高12ｃｍ-14ｃｍ未満 〃 0.16223 1ヶ所 Ｍ8945
100ｍｍ以上200ｍｍ未満 ケ所 0.01599 1ヶ所 Ｍ8946
市道Ｌ・Ａ・Ｂ ケ所 0.05313 1ヶ所 Ｍ9058
市・県道歩道 〃 0.04762 1ヶ所 Ｍ9061
県道Ｌ・A 〃 0.05313 1ヶ所 Ｍ9064
県道Ｂ1・Ｂ2 〃 0.05708 1ヶ所 Ｍ9067
県道Ｃ1・Ｃ2 0.09124 1ヶ所 M9068
県道Ｄ 〃 0.06367 1ヶ所 Ｍ9070
掘削・処分・埋戻（縁塊まで） ケ所 0.01387 1ヶ所 Ｍ8914
掘削・処分・埋戻（異形乙まで） 〃 0.04664 1ヶ所 Ｍ8917
掘削・処分・埋戻（側塊200まで）〃 0.08191 1ヶ所 Ｍ8920
掘削・処分・埋戻（底塊まで） 〃 0.15245 1ヶ所 Ｍ8923
補強+高さ調整（20ｍｍ未満） ケ所 0.10329 1ヶ所 Ｍ8907
補強+高さ調整（20ｍｍから50ｍｍ未満） 〃 0.14183 1ヶ所 Ｍ8908
補強+高さ調整（50ｍｍ80ｍｍ未満） 〃 0.18846 1ヶ所 Ｍ8909
補強+高さ調整（80ｍｍから110ｍｍ未満） 〃 0.23471 1ヶ所 Ｍ8910

ｍ3 0.03489 1ｍ3 Ｍ8972
ｍ3 0.02864 1ｍ3 Ｍ8971

浜松型（レベル1）T25　耐スリップ性能 組 0.79117 1組 M9101
浜松型（レベル1）T25　耐防食性能 〃 1.41001 1組 M9102
浜松型（レベル1）T14 〃 0.74104 1組 M9103
浜松型（レベル1）　耐防食性能 〃 1.31601 1組 M9104
浜松型（レベル2）T25　耐スリップ性能 〃 0.81467 1組 M9105
浜松型（レベル2）T25　耐スリップ性能・耐防食性能 〃 1.49618 1組 M9106

組 0.17391 1組 M9109
組 0.01661 1組 M9110

12.5Kg 袋 0.02421 1袋 M9111
25.0Kg 袋 0.03855 1袋 M9112

組 0.03909 1袋 M9113
組 0.04661 1袋 M9114

100 組 0.10889 1袋 M9115
150 組 0.15276 1袋 M9116
躯体1200 個 0.52719 1個 M9122
斜壁450 〃 0.29219 1個 M9123
斜壁600 〃 0.36896 1個 M9124
直壁300 〃 0.15667 1個 M9125
直壁600 〃 0.28044 1個 M9126
斜壁300 個 0.22796 1個 M9127
斜壁450 〃 0.30629 1個 M9128
斜壁600 〃 0.38384 1個 M9129
直壁300 〃 0.18331 1個 M9130
直壁600 〃 0.31412 1個 M9131
縁塊500*100 個 0.16137 1個 M9132
側塊（異形乙）500*200 〃 0.04638 1個 M9133
側塊500*200 〃 0.03698 1個 M9134
側塊500*400 〃 0.04889 1個 M9135
底塊580*150 〃 0.04810 1個 M9136
車道用　FCD　21Kｇ 個 0.38306 1個 M9137

100.00

消費税抜きの工事価格

付属工種
〃
〃 15cm換算

As舗装カッター切断
As舗装カッター切断
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
内径150mmﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

内径200mmﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

可とう継手
可とう継手

既設ﾏﾝﾎｰﾙ削孔工
既設ﾏﾝﾎｰﾙ削孔工

ﾄﾗｯｸ運搬
汚泥引取り料

マンホール

マンホール調整土工

マンホール蓋据付工
マンホール蓋撤去工
マンホール調整リング据付工

マンホール調整リング撤去工

マンホールブロック据付工

マンホールブロック撤去工

マンホール蓋高さ調整

コンクリート削孔

汚水桝（φ500）

汚水桝調整土工

汚水桝調整土工-Ⅰ
汚水桝調整土工-Ⅱ
汚水桝調整土工-Ⅲ
汚水桝調整土工-Ⅳ

汚水桝補強＋高さ調整工

Co殻処理
有筋コンクリート殻処理
無筋コンクリート殻処理

マンホール・汚水桝使用材料

マンホール蓋φ600

落下防止梯子SUS
管理No.キャップ7桁（樹脂系・黄色）

調整用無収縮モルタル
調整用無収縮モルタル

調整用金具（L＝150）セット　ボルトSU304-M16
調整用金具（L＝250）セット　ボルトSU304-M16
調整リングφ600
調整リングφ600

0号組立マンホール

1号組立マンホール

汚水桝

汚水桝蓋
工事価格計



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  壷堀り仮復旧まで（市道）

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　１号表

Ｍ８２１４

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道Ｌ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

Ｍ８２１５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

Ｍ８２１６

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

Ｍ８２１７

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３２号表

Ｍ８２１８

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３５号表

Ｍ８２１９

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４８号表

Ｍ８２２０

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

３ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道Ａ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５１号表

Ｍ８００３

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道Ａ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５２号表

Ｍ８００４

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５３号表

Ｍ８００５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５４号表

Ｍ８００６

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５５号表

Ｍ８００７

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５６号表

Ｍ８００８

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５７号表

Ｍ８００９

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５８号表

Ｍ８０１０

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道Ｂ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５９号表

Ｍ８０１１

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．
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．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６０号表

Ｍ８０１２

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６１号表

Ｍ８０１３

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６２号表

Ｍ８０１４

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６３号表

Ｍ８０１５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６４号表

Ｍ８０１６

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道砂利道　本復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６５号表

Ｍ８０１７

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道砂利道　本復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６６号表

Ｍ８０１８

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６７号表

Ｍ８０１９

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６８号表

Ｍ８０２０

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

５ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６９号表

Ｍ８０２１

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７０号表

Ｍ８０２２

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７１号表

Ｍ８０２３

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７２号表

Ｍ８０２４

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７４号表

Ｍ８０２５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７５号表

Ｍ８０２６

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７６号表

Ｍ８０２７

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７７号表

Ｍ８０２８

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７８号表

Ｍ８０２９

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．
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．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７９号表

Ｍ８０３０

‐  管路部仮復旧まで（市道）

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道Ｌ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ・０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８０号表

Ｍ８２２１

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道Ａ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ・０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８１号表

Ｍ８０３１

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８２号表

Ｍ８０３２

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道砂利道　本復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８３号表

Ｍ８０３３

‐‐‐‐  管路部（歩道部）
            　市道・県道仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８４号表

Ｍ８０３４

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８５号表

Ｍ８０３５

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道砂利道　本復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８６号表

Ｍ８０３６

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

７ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管路部（歩道部）
            　市道・県道仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８７号表

Ｍ８０３７

‐  壷堀り本復旧（市道）

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊１．４５
            市道Ｌ・Ａ　本復旧　１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８８号表

Ｍ８２２２

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊１．６５
            市道Ｌ・Ａ　本復旧　１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８９号表

Ｍ８２２３

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊３．０
            市道Ｂ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９０号表

Ｍ８０４０

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊３．０
            市道Ｂ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９１号表

Ｍ８０４１

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊１．１５
            市道歩道　本復旧　１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９２号表

Ｍ８０４２

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊１．３５
            市道歩道　本復旧　１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９３号表

Ｍ８０４３

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊１．５０
            市道Ａ　本復旧　１．５ｍ未満　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９４号表

Ｍ８０４４

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．
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．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　１．９＊３．０
            市道Ｂ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９５号表

Ｍ８０４５

‐  管路部本復旧（市道）

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道Ｌ・Ａ　本復旧　Ｗ＝１．４５ｍ　φ１００

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９６号表

Ｍ８２２４

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道Ｂ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００・１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９７号表

Ｍ８０４７

‐‐‐‐  管路部（歩道部）
            　本復旧　Ｗ＝１．１５ｍ・１．２０ｍ　φ１００・１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９８号表

Ｍ８０４８

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            市道Ｌ・Ａ　本復旧　Ｗ＝１．５０ｍ　φ１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９９号表

Ｍ８２２５

‐  舗装追加復旧（市道）

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            市道Ｌ・Ａ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１００号表

Ｍ８２２６

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            市道Ｂ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０１号表

Ｍ８０５１

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

９ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            市道歩道

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０２号表

Ｍ８０５２

‐  壷堀り仮復旧まで（県道）

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０３号表

Ｍ８０５３

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｌ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０４号表

Ｍ８０５４

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０５号表

Ｍ８０５５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０６号表

Ｍ８０５６

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０７号表

Ｍ８０５７

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０８号表

Ｍ８０５８

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０９号表

Ｍ８０５９

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １０ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ａ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１０号表

Ｍ８０６０

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ａ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１１号表

Ｍ８０６１

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１２号表

Ｍ８０６２

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１３号表

Ｍ８０６３

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１４号表

Ｍ８０６４

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１５号表

Ｍ８０６５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１６号表

Ｍ８０６６

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１７号表

Ｍ８０６７

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｂ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１９号表

Ｍ８０６８

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

１１ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２０号表

Ｍ８０６９

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２１号表

Ｍ８０７０

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２３号表

Ｍ８０７１

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２４号表

Ｍ８０７２

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２６号表

Ｍ８０７３

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２７号表

Ｍ８０７４

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｃ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２８号表

Ｍ８０７５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１２９号表

Ｍ８０７６

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３０号表

Ｍ８０７７

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １２ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３１号表

Ｍ８０７８

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３２号表

Ｍ８０７９

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３３号表

Ｍ８０８０

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３４号表

Ｍ８０８１

‐‐‐‐  壷掘り　１．５ｍ未満
            県道Ｄ　仮復旧まで　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３５号表

Ｍ８０８２

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満
            県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３６号表

Ｍ８０８３

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満
            県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３７号表

Ｍ８０８４

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満
            県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３８号表

Ｍ８０８５

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満
            県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１３９号表

Ｍ８０８６

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

１３ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上
            県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４０号表

Ｍ８０８７

‐  管路部仮復旧まで（県道）

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｌ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４１号表

Ｍ８０９５

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ａ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４２号表

Ｍ８０９６

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４３号表

Ｍ８０９７

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｃ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４４号表

Ｍ８０９８

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｄ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４５号表

Ｍ８０９９

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｌ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４６号表

Ｍ８１０１

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ａ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４７号表

Ｍ８１０２

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １４ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４８号表

Ｍ８１０３

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｃ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１４９号表

Ｍ８１０４

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｄ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５０号表

Ｍ８１０５

‐  壷堀り本復旧（県道）

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｌ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満・以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５１号表

Ｍ８１０７

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ａ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満・以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５２号表

Ｍ８１０９

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｂ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５３号表

Ｍ８１１１

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｂ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５４号表

Ｍ８１１２

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｂ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５５号表

Ｍ８１１３

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

１５ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｂ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５６号表

Ｍ８１１４

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｂ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５７号表

Ｍ８１１５

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｂ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５８号表

Ｍ８１１６

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｃ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１５９号表

Ｍ８１１７

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｃ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６０号表

Ｍ８１１８

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｃ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６１号表

Ｍ８１１９

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｃ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６２号表

Ｍ８１２０

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｃ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６３号表

Ｍ８１２１

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｃ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６４号表

Ｍ８１２２

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １６ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｄ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６５号表

Ｍ８１２３

‐‐‐‐  壷掘り
            県道Ｄ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６６号表

Ｍ８１２４

‐‐‐‐  壷掘り　１．７５＊１．１５
            県道歩道　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６７号表

Ｍ８１２５

‐‐‐‐  壷掘り　１．７５＊１．２０
            県道歩道　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６８号表

Ｍ８１２６

‐‐‐‐  壷掘り　１．７５＊１．３５
            県道歩道　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１６９号表

Ｍ８１２７

‐  管路部本復旧（県道）

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｌ・Ａ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００・１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７０号表

Ｍ８１２８

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｂ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７１号表

Ｍ８１３０

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｂ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７２号表

Ｍ８１３１

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

１７ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｂ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７３号表

Ｍ８１３２

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｂ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７４号表

Ｍ８１３３

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｃ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７５号表

Ｍ８１３４

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｃ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７６号表

Ｍ８１３５

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｃ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７７号表

Ｍ８１３６

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｃ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７８号表

Ｍ８１３７

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｄ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１７９号表

Ｍ８１３８

‐‐‐‐  管路部（車道部）
            県道Ｄ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８０号表

Ｍ８１３９

‐‐‐‐  管路部（歩道部）県道
            　本復旧　Ｗ＝１．２ｍ　φ１００

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８１号表

Ｍ８１４０

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １８ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管路部（歩道部）県道
            　本復旧　Ｗ＝１．２ｍ　φ１５０

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８２号表

Ｍ８１４１

‐  舗装追加復旧（県道）

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            県道Ｌ・Ａ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８３号表

Ｍ８１４２

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            県道Ｂ１

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８４号表

Ｍ８１４４

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            県道Ｂ２

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８５号表

Ｍ８１４５

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            県道Ｃ１

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８６号表

Ｍ８１４６

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            県道Ｃ２

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８７号表

Ｍ８１４７

‐‐‐‐  舗装掘削・復旧
            県道Ｄ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８８号表

Ｍ８１４８

‐  取付管設置工　通常支管

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

１９ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１８９号表

Ｍ８１５６

‐‐‐‐  取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１９１号表

Ｍ８１５７

‐‐‐‐  取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１９３号表

Ｍ８１５８

‐‐‐‐  取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１９５号表

Ｍ８１５９

‐‐‐‐  取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１９７号表

Ｍ８１６０

‐‐‐‐  取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　１９９号表

Ｍ８１６１

‐‐‐‐  取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２０１号表

Ｍ８１６２

‐‐‐‐  取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２０２号表

Ｍ８４８１

‐‐‐‐  取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２０３号表

Ｍ８４８２

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２０ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２０４号表

Ｍ８１６３

‐‐‐‐  取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２０６号表

Ｍ８１６４

‐‐‐‐  取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２０８号表

Ｍ８１６５

‐‐‐‐  取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２１０号表

Ｍ８１６６

‐‐‐‐  取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２１２号表

Ｍ８１６７

‐‐‐‐  取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２１４号表

Ｍ８１６８

‐‐‐‐  取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２１６号表

Ｍ８１７０

‐‐‐‐  取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２１７号表

Ｍ８１７１

‐‐‐‐  取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２１８号表

Ｍ８１７２

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

２１ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐  取付管設置工　可とう支管

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２１９号表

Ｍ８１７８

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２２１号表

Ｍ８１７９

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２２３号表

Ｍ８１８０

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２２５号表

Ｍ８１８１

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２２７号表

Ｍ８１８２

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１００ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２２９号表

Ｍ８１８３

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２３１号表

Ｍ８１８４

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２３３号表

Ｍ８１８５

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２２ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２３５号表

Ｍ８１８６

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以下
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２３７号表

Ｍ８１８８

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２３９号表

Ｍ８１８９

‐‐‐‐  可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満
            φ１５０ｍｍ

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２４１号表

Ｍ８１９０

‐  付属工種

‐‐‐‐  民地取合部掘削

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２４３号表

Ｍ８１９２

‐‐‐‐  インターロッキング工
            設置・撤去

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２４４号表

Ｍ８５０２

‐‐‐‐  普通作業員

人 第　２４７号表

Ｍ８１９４

‐‐‐‐  安全管理
            交通整理人Ｂ

人 第　２４８号表

Ｍ８１９５

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

２３ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  安全管理
            交通整理人Ａ

人 第　２４９号表

Ｍ８２９５

‐‐‐‐  水替工（ウェルポイント）

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２５０号表

Ｍ８１９６

‐‐‐‐  下水道埋設標示シート

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２５１号表

Ｍ８１９７

‐‐‐‐  工事関係書類作成

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２５２号表

Ｍ８１９８

‐‐‐‐  区画線
            実線　１５ｃｍ・白

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２５３号表

Ｍ８１９９

‐‐‐‐  区画線
            実線　２０ｃｍ・白

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２５５号表

Ｍ８２００

‐‐‐‐  区画線
            実線　３０ｃｍ・白

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２５７号表

Ｍ８２０１

‐‐‐‐  区画線
            ゼブラ　４５ｃｍ・白

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２５９号表

Ｍ８２０２

‐‐‐‐  区画線
            矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算・白

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２６１号表

Ｍ８２０３

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２４ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  区画線
            実線　１５ｃｍ・黄

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２６３号表

Ｍ８４９６

‐‐‐‐  区画線
            実線　２０ｃｍ・黄

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２６５号表

Ｍ８４９７

‐‐‐‐  区画線
            矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算・黄

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２６７号表

Ｍ８４９８

‐‐‐‐  カッター切断
            Ａｓ舗装版１５ｃｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２６９号表

Ｍ８２０４

‐‐‐‐  カッター切断
            Ａｓ舗装版１５ｃｍ超え３０ｃｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２７０号表

Ｍ８２０５

‐‐‐‐  小型マンホール設置（レジンコンクリート製）
            Ｈ＝１．５ｍ以下　蓋設置含む

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２７１号表

Ｍ８２０６

‐‐‐‐  小型マンホール（塩化ビニール製リブ付）設置工
            起点及び中間形式　H=2.0m以下

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２７４号表

Ｍ８２９０

‐‐‐‐  組立１号マンホール設置工
            H=1.5ｍ以下

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２７６号表

Ｍ８３００

‐‐‐‐  組立１号マンホール設置工
            H=1.5から2.0ｍ以下

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２８１号表

Ｍ８３１０

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

２５ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  内径１５０ｍｍ　リブ付硬質塩化ビニール管

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２８２号表

Ｍ８４００

‐‐‐‐  内径２００ｍｍ　リブ付硬質塩化ビニール管

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２８４号表

Ｍ８４１０

‐‐‐‐  可とう継手
            φ１５０リブ管用

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２８６号表

Ｍ８４２０

‐‐‐‐  可とう継手
            φ２００リブ管用

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２８７号表

Ｍ８４３０

‐‐‐‐  既設マンホール削孔工
            φ１５０用

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２８８号表

Ｍ８４４０

‐‐‐‐  既設マンホール削孔工
            φ２００用

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２８９号表

Ｍ８４５０

‐‐‐‐  トラック運搬
            汚泥

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　２９０号表

Ｍ８４７０

‐‐‐‐  汚泥引取り料
            ＬＳＳプラント

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２９２号表

Ｍ８４８０

‐‐  マンホール

式 　　　　　　　　　１　　　　

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２６ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            仮舗装　市道L・A・B

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２９３号表

Ｍ９０４２

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            仮舗装　市道・県道　歩道

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２９６号表

Ｍ９０４５

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            仮舗装　県道L・A

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２９８号表

Ｍ９０４８

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            仮舗装　県道B1・B2

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２９９号表

Ｍ９０５１

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            仮舗装　県道C1・C2

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３００号表

Ｍ９０５３

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            仮舗装　県道D

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３０１号表

Ｍ９０５４

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            0号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３０２号表

Ｍ９００６

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            0号斜壁交換　斜壁（40ｃｍ→30ｃｍ）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３０５号表

Ｍ９０１０

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            1号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３０６号表

Ｍ９０１３

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

２７ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            1号斜壁交換　斜壁（45ｃｍ→30ｃｍ）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３０７号表

Ｍ９０１６

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            2号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３０８号表

Ｍ９０２０

‐‐‐‐  マンホール調整土工
            2号斜壁交換　斜壁（45ｃｍ→30ｃｍ）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３０９号表

Ｍ９０１７

‐‐‐‐  マンホール蓋据付工

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１０号表

Ｍ８９３３

‐‐‐‐  マンホール蓋撤去工

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１１号表

Ｍ８９３４

‐‐‐‐  マンホール調整リング据付工
            Ｈ＝１００，１５０ｍｍ共

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１２号表

Ｍ８９３５

‐‐‐‐  マンホール調整リング撤去工
            Ｈ＝１００，１５０ｍｍ共

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１３号表

Ｍ８９３６

‐‐‐‐  マンホールブロック据付工
            斜壁

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１４号表

Ｍ８９３７

‐‐‐‐  マンホールブロック撤去工
            斜壁　600*750

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１５号表

Ｍ９０３６

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２８ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  マンホールブロック撤去工
            斜壁　450*750

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１７号表

Ｍ９０３７

‐‐‐‐  マンホールブロック撤去工
            斜壁　600*900

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１８号表

Ｍ８９３９

‐‐‐‐  マンホールブロック撤去工
            斜壁　450*900

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３１９号表

Ｍ９０３５

‐‐‐‐  マンホールブロック撤去工
            斜壁　600*1200

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２０号表

Ｍ９０３８

‐‐‐‐  マンホールブロック撤去工
            斜壁　450*1200

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２１号表

Ｍ９０３９

‐‐‐‐  マンホール蓋高さ調整
            調整用無収縮モルタル　平均高３ｃｍ-４ｃｍ未満

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２２号表

Ｍ８９４０

‐‐‐‐  マンホール蓋高さ調整
            調整用無収縮モルタル　平均高４ｃｍ‐６ｃｍ未満

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２３号表

Ｍ８９４１

‐‐‐‐  マンホール蓋高さ調整
            調整用無収縮モルタル　平均高６ｃｍ‐８ｃｍ未満

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２４号表

Ｍ８９４２

‐‐‐‐  マンホール蓋高さ調整
            調整用無収縮モルタル　平均高８ｃｍ‐１０ｃｍ未満

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２５号表

Ｍ８９４３

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

２９ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  マンホール蓋高さ調整
            調整用無収縮モルタル　平均高１０ｃｍ‐１２ｃｍ未満

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２６号表

Ｍ８９４４

‐‐‐‐  マンホール蓋高さ調整
            調整用無収縮モルタル　平均高１２ｃｍ‐１４ｃｍ未満

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２７号表

Ｍ８９４５

‐‐‐‐  コンクリート削孔
            １００ｍｍ以上２００ｍｍ未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２８号表

Ｍ８９４６

‐‐  汚水桝（φ500）

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  汚水桝調整土工
            仮舗装　市道L・A・B

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３２９号表

Ｍ９０５８

‐‐‐‐  汚水桝調整土工
            仮舗装　市道・県道　歩道

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３０号表

Ｍ９０６１

‐‐‐‐  汚水桝調整土工
            仮舗装　県道L・A

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３１号表

Ｍ９０６４

‐‐‐‐  汚水桝調整土工
            仮舗装　県道B1・B2

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３２号表

Ｍ９０６７

‐‐‐‐  汚水桝調整土工
            仮舗装　県道C1・C2

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３３号表

Ｍ９０６８

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３０ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  汚水桝調整土工
            仮舗装　市道D

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３４号表

Ｍ９０７０

‐‐‐‐  汚水桝調整土工ーＩ
            掘削・処分・埋戻（縁塊まで）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３５号表

Ｍ８９１４

‐‐‐‐  汚水桝調整土工ーＩＩ
            掘削・処分・埋戻（異形乙まで）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３６号表

Ｍ８９１７

‐‐‐‐  汚水桝調整土工ーＩＩＩ
            掘削・処分・埋戻（側塊２００まで）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３７号表

Ｍ８９２０

‐‐‐‐  汚水桝調整土工ーＩＶ
            掘削・処分・埋戻（底塊まで）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３８号表

Ｍ８９２３

‐‐‐‐  汚水桝補強＋高さ調整工
            　補強＋高さ調整（２０ｍｍ未満）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３３９号表

Ｍ８９０７

‐‐‐‐  汚水桝補強＋高さ調整工
            　補強＋高さ調整（２０ｍｍから５０ｍｍ未満）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４０号表

Ｍ８９０８

‐‐‐‐  汚水桝補強＋高さ調整工
            　補強＋高さ調整（５０ｍｍから８０ｍｍ未満）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４１号表

Ｍ８９０９

‐‐‐‐  汚水桝補強＋高さ調整工
            　補強＋高さ調整（８０ｍｍから１１０ｍｍ未満）

個所 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４２号表

Ｍ８９１０

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

３１ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  有筋コンクリート殻処理工

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４３号表

Ｍ８９７２

‐‐‐‐  無筋コンクリート殻処理工

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４４号表

Ｍ８９７１

‐‐  使用材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  マンホール蓋　浜松型（レベル１）
            φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４５号表

Ｍ９１０１

‐‐‐‐  マンホール蓋　浜松型（レベル１）
            φ６００　Ｔ２５　耐防食性能

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４６号表

Ｍ９１０２

‐‐‐‐  マンホール蓋　浜松型（レベル１）
            φ６００　Ｔ１４

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４７号表

Ｍ９１０３

‐‐‐‐  マンホール蓋　浜松型（レベル１）
            φ６００　耐防食性能

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４８号表

Ｍ９１０４

‐‐‐‐  マンホール蓋　浜松型（レベル２）
            φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３４９号表

Ｍ９１０５

‐‐‐‐  マンホール蓋　浜松型（レベル２）
            φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能・耐防食性能

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５０号表

Ｍ９１０６

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３２ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  落下防止梯子
            ＳＵＳ

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５１号表

Ｍ９１０９

‐‐‐‐  管理Ｎｏ．キャップ
            ７桁（樹脂系・黄色）

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５２号表

Ｍ９１１０

‐‐‐‐  調整用無収縮モルタル
            １２．５ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５３号表

Ｍ９１１１

‐‐‐‐  調整用無収縮モルタル
            ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５４号表

Ｍ９１１２

‐‐‐‐  調整用金具（Ｌ＝１５０）セット
            ボルトＳＵ３０４-Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５５号表

Ｍ９１１３

‐‐‐‐  調整用金具（Ｌ＝２５０）セット
            ボルトＳＵ３０４-Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５６号表

Ｍ９１１４

‐‐‐‐  調整リング　φ６００
            １００

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５７号表

Ｍ９１１５

‐‐‐‐  調整リング　φ６００
            １５０

組 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５８号表

Ｍ９１１６

‐‐‐‐  ０号組立マンホール
            躯体１２００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３５９号表

Ｍ９１２２

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

３３ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ０号組立マンホール
            斜壁４５０

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６０号表

Ｍ９１２３

‐‐‐‐  ０号組立マンホール
            斜壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６１号表

Ｍ９１２４

‐‐‐‐  ０号組立マンホール
            直壁３００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６２号表

Ｍ９１２５

‐‐‐‐  ０号組立マンホール
            直壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６３号表

Ｍ９１２６

‐‐‐‐  １号組立マンホール
            斜壁３００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６４号表

Ｍ９１２７

‐‐‐‐  １号組立マンホール
            斜壁４５０

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６５号表

Ｍ９１２８

‐‐‐‐  １号組立マンホール
            斜壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６６号表

Ｍ９１２９

‐‐‐‐  １号組立マンホール
            直壁３００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６７号表

Ｍ９１３０

‐‐‐‐  １号組立マンホール
            直壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６８号表

Ｍ９１３１

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３４ 頁

．　．
工　事　費　内　訳　表

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  汚水桝　縁塊
            ５００＊１００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３６９号表

Ｍ９１３２

‐‐‐‐  汚水桝　側塊（異形乙）
            ５００＊２００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３７０号表

Ｍ９１３３

‐‐‐‐  汚水桝　側塊
            ５００＊２００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３７１号表

Ｍ９１３４

‐‐‐‐  汚水桝　側塊
            ５００＊４００

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３７２号表

Ｍ９１３５

‐‐‐‐  汚水桝　底塊
            ５８０＊１５０

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３７３号表

Ｍ９１３６

‐‐‐‐  汚水桝蓋
            車道用　ＦＣＤ　２１ｋｇ

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　３７４号表

Ｍ９１３７

直接工事費計

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

．．　　．．．　　．　　．　．

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

工　事　費　内　訳　表

３５ 頁

区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

請負工事費（設計金額）

．．　　．．．　　．　　．　．

．　．



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２１４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００ 第　　　１号表

７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ７９ 頁

Ｍ８２１４
第　　　１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８８８８

金 円 １　ｍ３ 当り

運搬・処分

Ａｓ塊 第　　　２号表

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    処分費
        Ａｓ塊

ｔ 　　　　　　　　　２．３５　

前田道路(株)浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場 浜松市中央区常光町814

    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　３号表

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ８１ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

機械掘削工（バックホウ）

小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値） 第　　　３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．１ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）

小型バックホウ　０．１ｍ３積込

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

第　　　４号表

８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ダンプトラック運転（１日当り）
        　２ｔ車

日 第　　　５号表

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ８３ 頁

金 円 １　日 当り

ダンプトラック運転（１日当り）

　２ｔ車 第　　　５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人

    軽油
        パトロール給油

Ｌ

    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        ２ｔ積級

供用日

    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        ２‐３ｔ　良好

供用日

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８８８９

金 円 １　ｍ３ 当り

残土処分費

中瀬弁当野地区 第　　　６号表

８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    発生土受入費
        浜松市指定建設発生土受入地

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ８５ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　

再生盛土材（路床）　変化率１．２６ 第　　　７号表

Ａ‐１‐１０

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生盛土材（路床）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．１ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　

改良土（砂）　変化率１．２６ 第　　　８号表

Ａ‐１‐１０

８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    改良土（砂）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．１ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ８７ 頁

Ｍ８５０１

金 円 １００　ｍ３ 当り

改良土運搬工（管基礎部）

０-５改良土使用

    小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

第　　　９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 第　　１０号表

    改良土受入費
        受入地：マテックス合働

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

Ｍ８８９１

第　　１１号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）

小型バックホウ　０．１ｍ３積込

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７ｋｍ

第　　１０号表

８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ダンプトラック運転（１日当り）
        　２ｔ車

日 第　　　５号表

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ８９ 頁

Ｍ８８９１

金 円 １　ｍ３ 当り

改良土受入費

受入地：マテックス合働 第　　１１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    発生土受入費
        （株）マテックス合働

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ４１００

金 円 １００　ｍ２ 当り

仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）

厚５ｃｍ　タンパ転圧 第　　１２号表

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    普通作業員

人

    再生密粒度アスコン(13)
        再生合材

ｔ 　　　　　　　　１２．８　　

設計密度２３２０ｋｇ／ｍ３　　ロス率１．１０

    振動ローラ　運転
        ハンドガイド式　０．５‐０．６ｔ

日

    振動コンパクタ　運転
        ４０‐６０ｋｇ

日

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ９１ 頁

Ｍ８２１５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道Ｌ　仮復旧まで　φ１５０ 第　　１３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２１５
第　　１３号表

９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ９３ 頁

Ｍ８２１６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　１４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　１５号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２１６
第　　１４号表

９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ９５ 頁

Ｍ８２１６
第　　１４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　

再生盛土材（路体）　変化率１．２６ 第　　１５号表

Ａ‐１‐１０

９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生盛土材（路体）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．１ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ９７ 頁

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）

堀削深２．０ｍ以下 第　　１６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．１ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

第　　１６号表

９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ９９ 頁

Ｍ８４９０

金 円 １　式 当り

アルミ矢板賃料

Ｈ＝２．０ｍ 第　　１７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板＜賃料＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝２．００ｍ

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　

    アルミ矢板＜整備費＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝２．００ｍ

現場 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ 当り

腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）

１段 第　　１８号表

１００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    　計

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １０１ 頁

Ｍ８０００

金 円 １００　ｍ 当り

腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段

掘削幅０．８５ｍ 第　　１９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    腹起し材賃料（アルミ製）　＜アルミ矢板用＞
        １２０×　７５×４０００　１段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    軽量金属切梁賃料　水圧サポート　＜アルミ矢板用＞
        切梁寸法　５０‐　６５ｃｍ　１段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    水圧ポンプ賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２１７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　２０号表

１０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １０３ 頁

Ｍ８２１７
第　　２０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２１７
第　　２０号表

１０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １０５ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

機械掘削工（バックホウ）

０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値） 第　　２１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）

バックホウ　０．２ｍ３積込

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

第　　２２号表

１０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ダンプトラック運転（１日当り）
        　２ｔ車

日 第　　　５号表

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １０７ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入

再生盛土材（路床）　変化率１．２６ 第　　２３号表

Ａ‐１‐１０

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生盛土材（路床）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入

再生盛土材（路体）　変化率１．２６ 第　　２４号表

Ａ‐１‐１０

１０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生盛土材（路体）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １０９ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入

改良土（砂）　変化率１．２６ 第　　２５号表

Ａ‐１‐１０

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    改良土（砂）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８５００

金 円 １００　ｍ３ 当り

改良土運搬工（管基礎部）

０-５改良土使用

    バックホウ　０．２０ｍ３積込

第　　２６号表

１１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

    改良土受入費
        受入地：マテックス合働

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

Ｍ８８９１

第　　１１号表

      計

      単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １１１ 頁

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）

バックホウ　０．２ｍ３積込

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７ｋｍ

第　　２７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転（１日当り）
        　２ｔ車

日 第　　　５号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）

堀削深２．５ｍ以下 第　　２８号表

１１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １１３ 頁

第　　２８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４９１

金 円 １　式 当り

アルミ矢板賃料

Ｈ＝２．５ｍ 第　　２９号表

１１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板＜賃料＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝２．５０ｍ

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　

    アルミ矢板＜整備費＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝２．５０ｍ

現場 　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １１５ 頁

金 円 １００　ｍ 当り

腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）

２段 第　　３０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００１

金 円 １００　ｍ 当り

腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段

掘削幅０．８５ｍ 第　　３１号表

１１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    腹起し材賃料（アルミ製）　＜アルミ矢板用＞
        １２０×１２０×４０００　２段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    軽量金属切梁賃料　水圧サポート　＜アルミ矢板用＞
        切梁寸法　５０‐　６５ｃｍ　２段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    水圧ポンプ賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １１７ 頁

Ｍ８２１８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　３２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１５　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２１８
第　　３２号表

１１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １１９ 頁

Ｍ８２１８
第　　３２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）

堀削深３．０ｍ以下 第　　３３号表

１２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １２１ 頁

第　　３３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４９２

金 円 １　式 当り

アルミ矢板賃料

Ｈ＝３．０ｍ 第　　３４号表

１２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板＜賃料＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝３．００ｍ

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　

    アルミ矢板＜整備費＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝３．００ｍ

現場 　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １２３ 頁

Ｍ８２１９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　３５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２１９
第　　３５号表

１２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １２５ 頁

Ｍ８２１９
第　　３５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ３ 当り

機械掘削工（バックホウ）

クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型 第　　３６号表

１２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．３５ｍ３　排出ガス対策型

時間

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １２７ 頁

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）

クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

第　　３７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転（１日当り）
        　４ｔ車

日 第　　３８号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　日 当り

ダンプトラック運転（１日当り）

　４ｔ車 第　　３８号表

１２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    運転手（一般）

人

    軽油
        パトロール給油

Ｌ

    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        ４ｔ積級

供用日

    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        ４ｔ　良好

供用日

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １２９ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入

再生盛土材（路床）　変化率１．２６ 第　　３９号表

Ａ‐１‐１０

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生盛土材（路床）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．３５ｍ３　排出ガス対策型

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入

再生盛土材（路体）　変化率１．２６ 第　　４０号表

Ａ‐１‐１０

１３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生盛土材（路体）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．３５ｍ３　排出ガス対策型

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １３１ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入

改良土（砂）　変化率１．２６ 第　　４１号表

Ａ‐１‐１０

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    改良土（砂）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．３５ｍ３　排出ガス対策型

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４９５

金 円 １００　ｍ３ 当り

改良土運搬工（管基礎部）

０-５改良土使用

    クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

第　　４２号表

１３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 第　　４３号表

    改良土受入費
        受入地：マテックス合働

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

Ｍ８８９１

第　　１１号表

      計

      単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １３３ 頁

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）

クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７ｋｍ

第　　４３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転（１日当り）
        　４ｔ車

日 第　　３８号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）

堀削深３．５ｍ以下 第　　４４号表

１３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．３５ｍ３　排出ガス対策型

時間

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １３５ 頁

Ｍ８４９３

金 円 １　式 当り

アルミ矢板賃料

Ｈ＝３．５ｍ 第　　４５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板＜賃料＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝３．５０ｍ

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　

    アルミ矢板＜整備費＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝３．５０ｍ

現場 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ 当り

腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）

３段 第　　４６号表

１３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    　計

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １３７ 頁

Ｍ８００２

金 円 １００　ｍ 当り

腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段

掘削幅０．８５ｍ 第　　４７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    腹起し材賃料（アルミ製）　＜アルミ矢板用＞
        １２０×１２０×４０００　３段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    軽量金属切梁賃料　水圧サポート　＜アルミ矢板用＞
        切梁寸法　５０‐　６５ｃｍ　３段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    水圧ポンプ賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２２０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

市道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　４８号表

１３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４７　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １３９ 頁

Ｍ８２２０
第　　４８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２２０
第　　４８号表

１４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １４１ 頁

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）

堀削深３．８ｍ以下 第　　４９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．３５ｍ３　排出ガス対策型

時間

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４９４

金 円 １　式 当り

アルミ矢板賃料

Ｈ＝４．０ｍ 第　　５０号表

１４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板＜賃料＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝４．００ｍ

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　

    アルミ矢板＜整備費＞
        幅３３３　高さ３６‐４０ｍｍ　Ｈ＝４．００ｍ

現場 　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １４３ 頁

Ｍ８００３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道Ａ　仮復旧まで　φ１００ 第　　５１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００３
第　　５１号表

１４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １４５ 頁

Ｍ８００４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道Ａ　仮復旧まで　φ１５０ 第　　５２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００４
第　　５２号表

１４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １４７ 頁

Ｍ８００５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　５３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　１５号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００５
第　　５３号表

１４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １４９ 頁

Ｍ８００５
第　　５３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　５４号表

１５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １５１ 頁

Ｍ８００６
第　　５４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００６
第　　５４号表

１５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １５３ 頁

Ｍ８００７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　５５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００７
第　　５５号表

１５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １５５ 頁

Ｍ８００７
第　　５５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　５６号表

１５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １５７ 頁

Ｍ８００８
第　　５６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００８
第　　５６号表

１５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １５９ 頁

Ｍ８００９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

市道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　５７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４７　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８００９
第　　５７号表

１６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １６１ 頁

Ｍ８００９
第　　５７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００ 第　　５８号表

１６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １６３ 頁

Ｍ８０１０
第　　５８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道Ｂ　仮復旧まで　φ１５０ 第　　５９号表

１６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １６５ 頁

Ｍ８０１１
第　　５９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６０号表

１６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１７　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　１５号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １６７ 頁

Ｍ８０１２
第　　６０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１２
第　　６０号表

１６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １６９ 頁

Ｍ８０１３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２７　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２３　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１３
第　　６１号表

１７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １７１ 頁

Ｍ８０１３
第　　６１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６２号表

１７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３３　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １７３ 頁

Ｍ８０１４
第　　６２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１４
第　　６２号表

１７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １７５ 頁

Ｍ８０１５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３６　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１５
第　　６３号表

１７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １７７ 頁

Ｍ８０１５
第　　６３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

市道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６４号表

１７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４６　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４２　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４２　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １７９ 頁

Ｍ８０１６
第　　６４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１６
第　　６４号表

１８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １８１ 頁

Ｍ８０１７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道砂利道　本復旧まで　φ１００ 第　　６５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１７
第　　６５号表

１８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １８３ 頁

Ｍ８０１８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道砂利道　本復旧まで　φ１５０ 第　　６６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１８
第　　６６号表

１８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １８５ 頁

Ｍ８０１９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　１５号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０１９
第　　６７号表

１８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

３

第　　１９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １８７ 頁

Ｍ８０２０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２５　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２０
第　　６８号表

１８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １８９ 頁

Ｍ８０２１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０ 第　　６９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３５　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３１　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２１
第　　６９号表

１９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １９１ 頁

Ｍ８０２２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０ 第　　７０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２２
第　　７０号表

１９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １９３ 頁

Ｍ８０２３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

市道砂利道　本復旧まで　φ１００・１５０ 第　　７１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４８　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４４　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４４　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　３１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２３
第　　７１号表

１９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １９５ 頁

Ｍ８０２４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００ 第　　７２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２４
第　　７２号表

１９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １９７ 頁

Ｍ４２００

金 円 １００　ｍ２ 当り

仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）

厚３ｃｍ　タンパ転圧 第　　７３号表

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人

    再生密粒度アスコン(13)
        再生合材

ｔ 　　　　　　　　　７．７　　

設計密度２３２０ｋｇ／ｍ３　　ロス率１．１０

    振動ローラ　運転
        ハンドガイド式　０．５‐０．６ｔ

日

    振動コンパクタ　運転
        ４０‐６０ｋｇ

日

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１５０ 第　　７４号表

１９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) １９９ 頁

Ｍ８０２５
第　　７４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　７５号表

２００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　１５号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２０１ 頁

Ｍ８０２６
第　　７５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２６
第　　７５号表

２０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２０３ 頁

Ｍ８０２７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　７６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２７
第　　７６号表

２０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２０５ 頁

Ｍ８０２７
第　　７６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　７７号表

２０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３５　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３１　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２０７ 頁

Ｍ８０２８
第　　７７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２８
第　　７７号表

２０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

３

SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２０９ 頁

Ｍ８０２９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　７８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０２９
第　　７８号表

２１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２１１ 頁

Ｍ８０２９
第　　７８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

市道・県道歩道　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　　７９号表

２１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４７　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２１３ 頁

Ｍ８０３０
第　　７９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３０
第　　７９号表

２１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２１５ 頁

Ｍ８２２１

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道Ｌ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ・０．７０ｍ 第　　８０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２２１
第　　８０号表

２１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　５号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２１７ 頁

Ｍ８０３１

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道Ａ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ・０．７０ｍ 第　　８１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３１
第　　８１号表

２１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　７号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２１９ 頁

Ｍ８０３２

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　　８２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３２
第　　８２号表

２２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２２１ 頁

Ｍ８０３３

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道砂利道　本復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　　８３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３３
第　　８３号表

２２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２２３ 頁

Ｍ８０３４

金 円 １　ｍ 当り

管路部（歩道部）

　市道・県道仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　　８４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３４
第　　８４号表

２２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２２５ 頁

Ｍ８０３５

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　　８５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３５
第　　８５号表

２２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２２７ 頁

Ｍ８０３６

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道砂利道　本復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　　８６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３６
第　　８６号表

２２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２２９ 頁

Ｍ８０３７

金 円 １　ｍ 当り

管路部（歩道部）

　市道・県道仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　　８７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０３７
第　　８７号表

２３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚３ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４２００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　７３号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２３１ 頁

Ｍ８２２２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊１．４５

市道Ｌ・Ａ　本復旧　１．５ｍ未満　φ１００ 第　　８８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　５３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２８　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　２８　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　２８　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　

２

数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２２２
第　　８８号表

２３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２３３ 頁

Ｍ８２２３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊１．６５

市道Ｌ・Ａ　本復旧　１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　　８９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　５５　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　３１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３１　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３１　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　

２

数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２２３
第　　８９号表

２３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２３５ 頁

Ｍ８０４０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊３．０

市道Ｂ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００ 第　　９０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　４７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４０
第　　９０号表

２３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　１１号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　１２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２３７ 頁

Ｍ８０４１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊３．０

市道Ｂ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　　９１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　４４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４１
第　　９１号表

２３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　１１号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　１２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２３９ 頁

Ｍ８０４２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊１．１５

市道歩道　本復旧　１．５ｍ未満　φ１００ 第　　９２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　５０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２２　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．７　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　２２　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　２２　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４２
第　　９２号表

２４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２４１ 頁

Ｍ８０４３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊１．３５

市道歩道　本復旧　１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　　９３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　５２　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２６　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　２６　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　２６　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４３
第　　９３号表

２４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２４３ 頁

Ｍ８０４４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊１．５０

市道Ａ　本復旧　１．５ｍ未満　φ１５０ 第　　９４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　５３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２９　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　２９　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　２９　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　

２

数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４４
第　　９４号表

２４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２４５ 頁

Ｍ８０４５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．９＊３．０

市道Ｂ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０ 第　　９５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　４７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４５
第　　９５号表

２４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　１１号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　５７　　　　 SP　　１２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２４７ 頁

Ｍ８２２４

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道Ｌ・Ａ　本復旧　Ｗ＝１．４５ｍ　φ１００ 第　　９６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１５　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．７　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　１５　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　１５　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２２４
第　　９６号表

２４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２４９ 頁

Ｍ８０４７

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道Ｂ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００・１５０ 第　　９７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４７
第　　９７号表

２５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　１１号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　１２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２５１ 頁

Ｍ８０４８

金 円 １　ｍ 当り

管路部（歩道部）

　本復旧　Ｗ＝１．１５ｍ・１．２０ｍ　φ１００・１５０ 第　　９８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０４８
第　　９８号表

２５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２５３ 頁

Ｍ８２２５

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

市道Ｌ・Ａ　本復旧　Ｗ＝１．５０ｍ　φ１５０ 第　　９９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１５　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　１５　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　１５　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２２５
第　　９９号表

２５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２５５ 頁

Ｍ８２２６

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

市道Ｌ・Ａ 第　１００号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５１

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

市道Ｂ 第　１０１号表

２５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１４　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１１号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２５７ 頁

Ｍ８０５１
第　１０１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５２

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

市道歩道 第　１０２号表

２５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２５９ 頁

Ｍ８０５３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００ 第　１０３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５３
第　１０３号表

２６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２６１ 頁

Ｍ８０５４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｌ　仮復旧まで　φ１５０ 第　１０４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５４
第　１０４号表

２６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２６３ 頁

Ｍ８０５５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１０５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　１５号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５５
第　１０５号表

２６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２６５ 頁

Ｍ８０５５
第　１０５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１０６号表

２６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２６７ 頁

Ｍ８０５６
第　１０６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５６
第　１０６号表

２６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２６９ 頁

Ｍ８０５７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１０７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５７
第　１０７号表

２７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２７１ 頁

Ｍ８０５７
第　１０７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１０８号表

２７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２７３ 頁

Ｍ８０５８
第　１０８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５８
第　１０８号表

２７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２７５ 頁

Ｍ８０５９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

県道Ｌ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１０９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４７　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０５９
第　１０９号表

２７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２７７ 頁

Ｍ８０５９
第　１０９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ａ　仮復旧まで　φ１００ 第　１１０号表

２７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２７９ 頁

Ｍ８０６０
第　１１０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ａ　仮復旧まで　φ１５０ 第　１１１号表

２８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２８１ 頁

Ｍ８０６１
第　１１１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１１２号表

２８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２８３ 頁

Ｍ８０６２
第　１１２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６２
第　１１２号表

２８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２８５ 頁

Ｍ８０６３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１１３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６３
第　１１３号表

２８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２８７ 頁

Ｍ８０６３
第　１１３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１１４号表

２８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２８９ 頁

Ｍ８０６４
第　１１４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６４
第　１１４号表

２９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２９１ 頁

Ｍ８０６５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１１５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１９　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６５
第　１１５号表

２９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２９３ 頁

Ｍ８０６５
第　１１５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

県道Ａ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１１６号表

２９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４７　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２５　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２９５ 頁

Ｍ８０６６
第　１１６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６６
第　１１６号表

２９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２９７ 頁

Ｍ８０６７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００ 第　１１７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６７
第　１１７号表

２９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ２９９ 頁

Ｍ８０６７
第　１１７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　

再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６ 第　１１８号表

Ａ‐１‐１０

３００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生クラシャーラン（路盤材）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．１ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３０１ 頁

Ｍ８０６８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｂ　仮復旧まで　φ１５０ 第　１１９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６８
第　１１９号表

３０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３０３ 頁

Ｍ８０６８
第　１１９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１２０号表

３０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１７　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３０５ 頁

Ｍ８０６９
第　１２０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０６９
第　１２０号表

３０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３０７ 頁

Ｍ８０７０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１２１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２７　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２３　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７０
第　１２１号表

３０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ａ‐１‐１０

第　１２２号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３０９ 頁

Ｍ８０７０
第　１２１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入

再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６ 第　１２２号表

Ａ‐１‐１０

３１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生クラシャーラン（路盤材）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３１１ 頁

Ｍ８０７１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１２３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７１
第　１２３号表

３１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ａ‐１‐１０

第　１２２号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３１３ 頁

Ｍ８０７１
第　１２３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１２４号表

３１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３６　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３１５ 頁

Ｍ８０７２
第　１２４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ａ‐１‐１０

第　１２５号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７２
第　１２４号表

３１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３１７ 頁

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入

再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６ 第　１２５号表

Ａ‐１‐１０

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    普通作業員

人

    再生クラシャーラン（路盤材）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．３５ｍ３　排出ガス対策型

時間

    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　４号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

県道Ｂ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１２６号表

３１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４７　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４３　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３１９ 頁

Ｍ８０７３
第　１２６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ａ‐１‐１０

第　１２５号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７３
第　１２６号表

３２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３２１ 頁

Ｍ８０７４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００ 第　１２７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７４
第　１２７号表

３２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３２３ 頁

Ｍ８０７４
第　１２７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｃ　仮復旧まで　φ１５０ 第　１２８号表

３２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３２５ 頁

Ｍ８０７５
第　１２８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７５
第　１２８号表

３２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３２７ 頁

Ｍ８０７６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１２９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７６
第　１２９号表

３２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３２９ 頁

Ｍ８０７６
第　１２９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３０号表

３３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２６　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３３１ 頁

Ｍ８０７７
第　１３０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２２号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７７
第　１３０号表

３３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３３３ 頁

Ｍ８０７８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３３　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７８
第　１３１号表

３３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２２号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３３５ 頁

Ｍ８０７８
第　１３１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３２号表

３３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　３９　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３５　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１６　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３３７ 頁

Ｍ８０７９
第　１３２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２５号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０７９
第　１３２号表

３３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３３９ 頁

Ｍ８０８０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

県道Ｃ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４６　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４２　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４２　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８０
第　１３３号表

３４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２５号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３４１ 頁

Ｍ８０８０
第　１３３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００ 第　１３４号表

３４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３４３ 頁

Ｍ８０８１
第　１３４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８１
第　１３４号表

３４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３４５ 頁

Ｍ８０８２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．５ｍ未満

県道Ｄ　仮復旧まで　φ１５０ 第　１３５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３７　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８２
第　１３５号表

３４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３４７ 頁

Ｍ８０８２
第　１３５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝１．５ｍ‐２．０ｍ未満

県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３６号表

３４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３４９ 頁

Ｍ８０８３
第　１３６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　１６号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９０

第　　１７号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　１８号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        １段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　１段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８０００

第　　１９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８３
第　１３６号表

３５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３５１ 頁

Ｍ８０８４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．０ｍ‐２．５ｍ未満

県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　２６　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２１　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８４
第　１３７号表

３５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２２号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　２８号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９１

第　　２９号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３５３ 頁

Ｍ８０８４
第　１３７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝２．５ｍ‐３．０ｍ未満

県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３８号表

３５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        ０．２０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　３２　　　　 第　　２１号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．２ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　 第　　２２号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２３号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２４号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３５５ 頁

Ｍ８０８５
第　１３８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２２号表

    埋戻工　０．２０ｍ３級バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　２５号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        バックホウ　０．２０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８５００

第　　２６号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　３３号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９２

第　　３４号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ２段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　３０号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ２段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　２段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００１

第　　３１号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８５
第　１３８号表

３５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３５７ 頁

Ｍ８０８６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．０ｍ‐３．５ｍ未満

県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１３９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　３８　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８６
第　１３９号表

３５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２５号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４４号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝３．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９３

第　　４５号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３５９ 頁

Ｍ８０８６
第　１３９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　Ｈ＝３．５ｍ以上

県道Ｄ　仮復旧まで　φ１００・１５０ 第　１４０号表

３６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        クレーン機能付０．３５ｍ３級　排出ガス対策型

ｍ３ 　　　　　　　　４５　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・　４ｔ車（溝堀工事）
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　 第　　３７号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　４１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　３９号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路体）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　２１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４０号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３６１ 頁

Ｍ８０８７
第　１４０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１２５号表

    埋戻工　０．３５ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　４１号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        クレーン機能付バックホウ　０．３５ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８４９５

第　　４２号表

    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深３．８ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　４９号表

    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝４．０ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４９４

第　　５０号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        ３段

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４６号表

    アルミ支保工賃料　＜アルミ矢板用＞
        ３段

現場 　　　　　　　　　１　　　　

    腹越材・切梁材賃料　アルミ矢板　３段
        掘削幅０．８５ｍ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　

Ｍ８００２

第　　４７号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０８７
第　１４０号表

３６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３６３ 頁

Ｍ８０９５

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｌ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　１４１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０９５
第　１４１号表

３６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３６５ 頁

Ｍ８０９６

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ａ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　１４２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０９６
第　１４２号表

３６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３６７ 頁

Ｍ８０９７

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　１４３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．７　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０９７
第　１４３号表

３６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３６９ 頁

Ｍ８０９７
第　１４３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０９８

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｃ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　１４４号表

３７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３７１ 頁

Ｍ８０９８
第　１４４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０９８
第　１４４号表

３７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３７３ 頁

Ｍ８０９９

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｄ　仮復旧まで　Ｗ＝０．６５ｍ 第　１４５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８０９９
第　１４５号表

３７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３７５ 頁

Ｍ８１０１

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｌ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　１４６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０１
第　１４６号表

３７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１４号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３７７ 頁

Ｍ８１０２

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ａ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　１４７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０２
第　１４７号表

３７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３７９ 頁

Ｍ８１０３

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｂ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　１４８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．７　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０３
第　１４８号表

３８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３８１ 頁

Ｍ８１０３
第　１４８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０４

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｃ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　１４９号表

３８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３８３ 頁

Ｍ８１０４
第　１４９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１６号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０４
第　１４９号表

３８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３８５ 頁

Ｍ８１０５

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｄ　仮復旧まで　Ｗ＝０．７０ｍ 第　１５０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生クラシャーラン（路盤材）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　１１８号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０５
第　１５０号表

３８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１９号表

    上層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３８７ 頁

Ｍ８１０７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｌ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満・以上　φ１００・１５０ 第　１５１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７１　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６２　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６２　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６２　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０７
第　１５１号表

３８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３８９ 頁

Ｍ８１０９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ａ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満・以上　φ１００・１５０ 第　１５２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１０９
第　１５２号表

３９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３９１ 頁

Ｍ８１１１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｂ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００ 第　１５３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　５８　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１１
第　１５３号表

３９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３９３ 頁

Ｍ８１１２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｂ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０ 第　１５４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　５８　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１２
第　１５４号表

３９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３９５ 頁

Ｍ８１１３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｂ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　１５５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　５６　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１３
第　１５５号表

３９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３９７ 頁

Ｍ８１１４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｂ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００ 第　１５６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　５８　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１４
第　１５６号表

３９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ３９９ 頁

Ｍ８１１５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｂ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０ 第　１５７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　５８　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１５
第　１５７号表

４００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４０１ 頁

Ｍ８１１６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｂ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　１５８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　５６　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１６
第　１５８号表

４０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４０３ 頁

Ｍ８１１７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｃ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００ 第　１５９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７６　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６２　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１７
第　１５９号表

４０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４０５ 頁

Ｍ８１１８

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｃ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０ 第　１６０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７６　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１８
第　１６０号表

４０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４０７ 頁

Ｍ８１１９

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｃ１　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　１６１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７６　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１１９
第　１６１号表

４０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４０９ 頁

Ｍ８１２０

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｃ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００ 第　１６２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７６　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６２　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２０
第　１６２号表

４１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４１１ 頁

Ｍ８１２１

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｃ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０ 第　１６３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７６　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２１
第　１６３号表

４１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４１３ 頁

Ｍ８１２２

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｃ２　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　１６４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７６　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２２
第　１６４号表

４１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　６８　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４１５ 頁

Ｍ８１２３

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｄ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００・１５０ 第　１６５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７８　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６５　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１７　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２３
第　１６５号表

４１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２４号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２３号表

    中間基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２５号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４１７ 頁

Ｍ８１２４

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り

県道Ｄ　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　１６６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７８　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　６４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２４
第　１６６号表

４１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２４号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２３号表

    中間基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２５号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７２　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４１９ 頁

Ｍ８１２５

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．７５＊１．１５

県道歩道　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１００ 第　１６７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２５
第　１６７号表

４２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４２１ 頁

Ｍ８１２６

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．７５＊１．２０

県道歩道　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ未満　φ１５０ 第　１６８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４７　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２１　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　２１　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　２１　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２６
第　１６８号表

４２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４２３ 頁

Ｍ８１２７

金 円 １　ヶ所 当り

壷掘り　１．７５＊１．３５

県道歩道　本復旧　Ｈ＝１．５ｍ以上　φ１００・１５０ 第　１６９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４９　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．７　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２７
第　１６９号表

４２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４２５ 頁

Ｍ８１２８

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｌ・Ａ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００・１５０ 第　１７０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１２８
第　１７０号表

４２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４２７ 頁

Ｍ８１３０

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｂ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００ 第　１７１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３０
第　１７１号表

４２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４２９ 頁

Ｍ８１３１

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｂ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０ 第　１７２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３１
第　１７２号表

４３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４３１ 頁

Ｍ８１３２

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｂ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００ 第　１７３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３２
第　１７３号表

４３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４３３ 頁

Ｍ８１３３

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｂ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０ 第　１７４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３３
第　１７４号表

４３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４３５ 頁

Ｍ８１３４

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｃ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００ 第　１７５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３４
第　１７５号表

４３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４３７ 頁

Ｍ８１３５

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｃ１　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０ 第　１７６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３５
第　１７６号表

４３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４３９ 頁

Ｍ８１３６

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｃ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００ 第　１７７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３６
第　１７７号表

４４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４４１ 頁

Ｍ８１３７

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｃ２　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０ 第　１７８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３７
第　１７８号表

４４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４４３ 頁

Ｍ８１３８

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｄ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１００ 第　１７９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３８
第　１７９号表

４４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２４号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２３号表

    中間基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２５号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４４５ 頁

Ｍ８１３９

金 円 １　ｍ 当り

管路部（車道部）

県道Ｄ　本復旧　Ｗ＝３．０ｍ　φ１５０ 第　１８０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　２号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　２３　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　９号表

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１３９
第　１８０号表

４４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２４号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２３号表

    中間基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２５号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４４７ 頁

Ｍ８１４０

金 円 １　ｍ 当り

管路部（歩道部）県道

　本復旧　Ｗ＝１．２ｍ　φ１００ 第　１８１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１４０
第　１８１号表

４４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４４９ 頁

Ｍ８１４１

金 円 １　ｍ 当り

管路部（歩道部）県道

　本復旧　Ｗ＝１．２ｍ　φ１５０ 第　１８２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　９号表

    表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１４１
第　１８２号表

４５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４５１ 頁

Ｍ８１４２

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

県道Ｌ・Ａ 第　１８３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１４４

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

県道Ｂ１ 第　１８４号表

４５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４５３ 頁

Ｍ８１４４
第　１８４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１４５

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

県道Ｂ２ 第　１８５号表

４５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２０号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４５５ 頁

Ｍ８１４５
第　１８５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１４６

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

県道Ｃ１ 第　１８６号表

４５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４５７ 頁

Ｍ８１４６
第　１８６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１４７

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

県道Ｃ２ 第　１８７号表

４５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　１８　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２２号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２３号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４５９ 頁

Ｍ８１４７
第　１８７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１４８

金 円 １　ｍ２ 当り

舗装掘削・復旧

県道Ｄ 第　１８８号表

４６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    運搬・処分
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　２５　　　　

Ｍ８８８８

前田道路（株）浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場　浜松市中央区常光町814

第　　　２号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２４号表

    基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２３号表

    中間基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２５号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    小計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４６１ 頁

Ｍ８１４８
第　１８８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１５６

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　１８９号表

４６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　１９０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４６３ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満 第　１９０号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１５７

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　１９１号表

４６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　１９２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４６５ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　１９２号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１５８

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　１９３号表

４６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　１９４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４６７ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　１９４号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１５９

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　１９５号表

４６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　１９６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４６９ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満 第　１９６号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１６０

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　１９７号表

４７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　１９８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４７１ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　１９８号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１６１

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　１９９号表

４７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２００号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４７３ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　２００号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１６２

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２０１号表

４７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　１９６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４７５ 頁

Ｍ８４８１

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２０２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　１９８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４８２

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２０３号表

４７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２００号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４７７ 頁

Ｍ８１６３

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２０４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２０５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満 第　２０５号表

　

４７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４７９ 頁

Ｍ８１６４

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２０６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２０７号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　２０７号表

　

４８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４８１ 頁

Ｍ８１６５

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２０８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２０９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　２０９号表

　

４８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４８３ 頁

Ｍ８１６６

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２１０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２１１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満 第　２１１号表

　

４８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４８５ 頁

Ｍ８１６７

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２１２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　２１３号表

　

４８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４８７ 頁

Ｍ８１６８

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２１４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　２１５号表

　

４８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４８９ 頁

Ｍ８１７０

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２１６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２１１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１７１

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２１７号表

４９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２１３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４９１ 頁

Ｍ８１７２

金 円 １　ヶ所 当り

取付管設置工　マンホール直付１号人孔接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２１８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２１５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１７８

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２１９号表

４９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２２０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４９３ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満 第　２２０号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１７９

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２２１号表

４９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２２２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４９５ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　２２２号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８０

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２２３号表

４９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２２４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４９７ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　２２４号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８１

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２２５号表

４９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２２６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ４９９ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満 第　２２６号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８２

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２２７号表

５００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２２８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５０１ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　２２８号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８３

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１００ｍｍ 第　２２９号表

５０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２３０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５０３ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１００ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　２３０号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１００ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８４

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２３１号表

５０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２３２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５０５ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ未満　５箇所未満 第　２３２号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８５

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２３３号表

５０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２３４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５０７ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　２３４号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８６

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　硬質塩化ビニル管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２３５号表

５０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２３６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５０９ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　２３６号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８８

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以下

φ１５０ｍｍ 第　２３７号表

５１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２３８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５１１ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ未満　５箇所未満 第　２３８号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ３〕
        取付管長：３ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１８９

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　３ｍ以上５ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２３９号表

５１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２４０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５１３ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　３ｍ以上５ｍ未満　５箇所未満 第　２４０号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１９０

金 円 １　ヶ所 当り

可とう取付管設置工　鉄筋コンクリート管接続　５ｍ以上１２ｍ未満

φ１５０ｍｍ 第　２４１号表

５１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２４２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５１５ 頁

金 円 １　箇所 当り

取付管布設および支管取付工【材工共】　管径　１５０ｍｍ

硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外　５ｍ以上１２ｍ未満　５箇所未満 第　２４２号表

　

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管径　１５０ｍｍ
        　

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    〔補正係数：Ｋ４〕
        取付管長：５ｍ以上１２ｍ未満

×

    〔補正係数：Ｋ５〕
        硬質塩化ビニル・強化プラスチック製以外の場合

×

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    可とう性支管設置　加算額
        管径１５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１９２

金 円 １　ヶ所 当り

民地取合部掘削

第　２４３号表

５１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    機械掘削工（バックホウ）
        小型０．１０ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　３号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        改良土（砂）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ａ‐１‐１０

第　　　８号表

    改良土運搬工（管基礎部）
        ０-５改良土使用
        小型バックホウ　０．１０ｍ３積込

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ８５０１

第　　　９号表

    埋戻工　０．１０ｍ３級小型バックホウ投入　
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ａ‐１‐１０

第　　　７号表

    ダンプトラック運搬・　２ｔ車（溝堀工事）
        小型バックホウ　０．１ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

    残土処分費
        中瀬弁当野地区

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８８８９

第　　　６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５１７ 頁

Ｍ８１９２
第　２４３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８５０２

金 円 １　ｍ２ 当り

インターロッキング工

設置・撤去 第　２４４号表

５１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    インターロッキングブロック再設置、敷材設置
        直線配置　ブロック厚６ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２４５号表

    インターロッキングブロック撤去
        直線配置　ブロック厚６ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　２４６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５１９ 頁

金 円 １　ｍ２ 当り

インターロッキングブロック再設置、敷材設置

直線配置　ブロック厚６ｃｍ 第　２４５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    インターロッキングブロック工
        直線配置、ブロック厚６ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：１００ｍ２未満

％

    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    控除額

ｍ２ 　　　　　　　　‐１．０２　

    敷材料
        砂　厚さ０．０３ｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０３９

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　ｍ２ 当り

インターロッキングブロック撤去

直線配置　ブロック厚６ｃｍ 第　２４６号表

５２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    インターロッキングブロック工
        撤去、再使用目的の撤去

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：１００ｍ２未満

％

    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５２１ 頁

Ｍ８１９４

金 円 １　人 当り

普通作業員

第　２４７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１９５

金 円 １　人 当り

安全管理

交通整理人Ｂ 第　２４８号表

５２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５２３ 頁

Ｍ８２９５

金 円 １　人 当り

安全管理

交通整理人Ａ 第　２４９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ａ

人 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１９６

金 円 １　ヶ所 当り

水替工（ウェルポイント）

第　２５０号表

５２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ウェルポイント

ヶ所 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５２５ 頁

Ｍ８１９７

金 円 １　ｍ 当り

下水道埋設標示シート

第　２５１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下水道埋設明示シート
        再生ポリ１５０幅＊５０ｍ　２倍

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８１９８

金 円 １　ヶ所 当り

工事関係書類作成

第　２５２号表

５２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    工事関係書類作成
        電子データ作成

ヶ所 　　　　　　　　１０　　　　

    小計

    上記金額を割る

　　　　　　　　１０　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５２７ 頁

Ｍ８１９９

金 円 １　ｍ 当り

区画線

実線　１５ｃｍ・白 第　２５３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
        塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２５４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ

塗布厚１．５ｍｍ　白 第　２５４号表

５２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　４０　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５２９ 頁

第　２５４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２００

金 円 １　ｍ 当り

区画線

実線　２０ｃｍ・白 第　２５５号表

５３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線設置［溶融式手動］　実線　２０ｃｍ
        塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２５６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５３１ 頁

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　２０ｃｍ

塗布厚１．５ｍｍ　白 第　２５６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 20cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　７６０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　３３　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　３３　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　４３　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

第　２５６号表

５３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５３３ 頁

Ｍ８２０１

金 円 １　ｍ 当り

区画線

実線　３０ｃｍ・白 第　２５７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線設置［溶融式手動］　実線　３０ｃｍ
        塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２５８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　３０ｃｍ

塗布厚１．５ｍｍ　白 第　２５８号表

５３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 30cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　１，１３０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　５０　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　５０　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　６５　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５３５ 頁

第　２５８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２０２

金 円 １　ｍ 当り

区画線

ゼブラ　４５ｃｍ・白 第　２５９号表

５３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線設置［溶融式手動］　ゼブラ　４５ｃｍ
        塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２６０号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５３７ 頁

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　ゼブラ　４５ｃｍ

塗布厚１．５ｍｍ　白 第　２６０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　１，７００　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　７５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　７５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　８９　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

第　２６０号表

５３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５３９ 頁

Ｍ８２０３

金 円 １　ｍ 当り

区画線

矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算・白 第　２６１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線設置［溶融式手動］　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
        塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２６２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算

塗布厚１．５ｍｍ　白 第　２６２号表

５４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　１００　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５４１ 頁

第　２６２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４９６

金 円 １　ｍ 当り

区画線

実線　１５ｃｍ・黄 第　２６３号表

５４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
        塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２６４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５４３ 頁

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ

塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー 第　２６４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 黄 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　４０　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

第　２６４号表

５４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５４５ 頁

Ｍ８４９７

金 円 １　ｍ 当り

区画線

実線　２０ｃｍ・黄 第　２６５号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線設置［溶融式手動］　実線　２０ｃｍ
        塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２６６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　２０ｃｍ

塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー 第　２６６号表

５４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 20cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 黄 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　７６０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　３３　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　３３　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　４３　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５４７ 頁

第　２６６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４９８

金 円 １　ｍ 当り

区画線

矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算・黄 第　２６７号表

５４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    区画線設置［溶融式手動］　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
        塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　２６８号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５４９ 頁

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算

塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー 第　２６８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 黄 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　１００　　　　

２

    諸雑費

％

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

第　２６８号表

５５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    　単価

ｍ

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５５１ 頁

Ｍ８２０４

金 円 １　ｍ 当り

カッター切断

Ａｓ舗装版１５ｃｍ以下 第　２６９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２０５

金 円 １　ｍ 当り

カッター切断

Ａｓ舗装版１５ｃｍ超え３０ｃｍ以下 第　２７０号表

５５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１７号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５５３ 頁

Ｍ８２０６

金 円 １　箇所 当り

小型マンホール設置（レジンコンクリート製）

Ｈ＝１．５ｍ以下　蓋設置含む 第　２７１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    レジンマンホール設置工
        １．５０ｍ以下

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　２７２号表

    マンホール蓋　浜松型（レベル１）
        φ３００　Ｔ２５　直接蓋方式

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小型レジンマンホール
        上部壁（Ａ）２００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小型レジンマンホール
        直壁（Ｂ）１５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小型レジンマンホール
        直壁（Ｂ）６００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小型レジンマンホール
        管取付壁（Ｃ）３７０（２００）

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小型レジンマンホール
        底版Ｐ７０

個 　　　　　　　　　１　　　　

    アダプタセット
        ＶＵ２００‐ＩＮ

個 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８２０６
第　２７１号表

５５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    アダプタセット
        ＶＵ２００‐ＯＵＴ

個 　　　　　　　　　１　　　　

    ゴム輪受口異径ソケット
        ２００／１５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２６号表

    人孔蓋高さ調整
        調整用無収縮モルタル　蓋φ３００ｍｍ　平均高２ｃｍから６ｃｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８３０２

第　２７３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５５５ 頁

金 円 １　箇所 当り

レジンマンホール設置工

１．５０ｍ以下 第　２７２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

    特殊作業員

人

    普通作業員

人

    諸　雑　費

％

    　計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８３０２

金 円 １　箇所 当り

人孔蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　蓋φ３００ｍｍ　平均高２ｃｍから６ｃｍ 第　２７３号表

５５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用無収縮モルタル
        １２．５ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５５７ 頁

Ｍ８２９０

金 円 １　箇所 当り

小型マンホール（塩化ビニール製リブ付）設置工

起点及び中間形式　H=2.0m以下 第　２７４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    小型マンホール工（塩化ビニル製）　径３００ｍｍ　起点および中間形式
        マンホール深さ２ｍ以下　本管径１５０ｍｍおよび２００ｍｍ　５箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

Ｔ‐２５　スリップ防止　台座込み　　

第　２７５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

小型マンホール工（塩化ビニル製）　径３００ｍｍ　起点および中間形式

マンホール深さ２ｍ以下　本管径１５０ｍｍおよび２００ｍｍ　５箇所未満 第　２７５号表

Ｔ‐２５　スリップ防止　台座込み　　

５５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    小型（塩ビ製）マンホール設置工（材工共）起点・中間
        マンホール深２．０ｍ以下　本管径１５０及び２００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    ［加算率：Ｓ１］
        施工規模が５箇所未満の場合

％

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    鋳鉄製防護蓋
        Ｔ-25 スリップ防止　台座込み

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小型（塩ビ製）マンホール鋳鉄製防護蓋設置費
        手間のみ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５５９ 頁

Ｍ８３００

金 円 １　箇所 当り

組立１号マンホール設置工

H=1.5ｍ以下 第　２７６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    マンホール蓋　浜松型（レベル１）
        φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能

組 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用金具（Ｌ＝１５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    落下防止梯子
        ＳＵＳ

組 　　　　　　　　　１　　　　

    人孔蓋高さ調整
        調整用無収縮モルタル　蓋φ６００ｍｍ　平均高５ｃｍから７ｃｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８３０１

第　２７７号表

    調整リング　φ６００
        １００

組 　　　　　　　　　１　　　　

    １号組立マンホール
        斜壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    １号組立マンホール
        躯体６００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    １号組立マンホール
        底版

個 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８３００
第　２７６号表

５６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    組立マンホール工（機械施工）　１号（内径９００ｍｍ）
        深さ３ｍ以下　４箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２７８号表

    底部工　組立１号マンホール
        再生クラッシャーラン　０．２０ｍ
        インバートあり

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４５１

第　２７９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５６１ 頁

Ｍ８３０１

金 円 １　箇所 当り

人孔蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　蓋φ６００ｍｍ　平均高５ｃｍから７ｃｍ 第　２７７号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用無収縮モルタル
        １２．５ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

組立マンホール工（機械施工）　１号（内径９００ｍｍ）

深さ３ｍ以下　４箇所未満 第　２７８号表

　

５６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    組立１号マンホール設置工
        ３．０ｍ以下

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が４箇所未満の場合

％

    補正後市場単価

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５６３ 頁

Ｍ８４５１

金 円 １　箇所 当り

底部工　組立１号マンホール

再生クラッシャーラン　０．２０ｍ

    インバートあり

第　２７９号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    再生クラッシャーラン
        ＲＣ‐４０　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　２７号表

    モルタル上塗工　マンホール用

ｍ２ 　　　　　　　　　０．７　　

Ａ‐２‐７

第　２８０号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　ｍ２ 当り

モルタル上塗工　マンホール用

第　２８０号表

Ａ‐２‐７

５６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    左官

人

    普通作業員

人

    モルタル練

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０２　 ＳＰ　　２８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５６５ 頁

Ｍ８３１０

金 円 １　箇所 当り

組立１号マンホール設置工

H=1.5から2.0ｍ以下 第　２８１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    マンホール蓋　浜松型（レベル１）
        φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能

組 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用金具（Ｌ＝１５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    落下防止梯子
        ＳＵＳ

組 　　　　　　　　　１　　　　

    人孔蓋高さ調整
        調整用無収縮モルタル　蓋φ６００ｍｍ　平均高５ｃｍから７ｃｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８３０１

第　２７７号表

    調整リング　φ６００
        １５０

組 　　　　　　　　　１　　　　

    １号組立マンホール
        斜壁４５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

    １号組立マンホール
        躯体１２００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    １号組立マンホール
        底版

個 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８３１０
第　２８１号表

５６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    組立マンホール工（機械施工）　１号（内径９００ｍｍ）
        深さ３ｍ以下　４箇所未満

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２７８号表

    底部工　組立１号マンホール
        再生クラッシャーラン　０．２０ｍ
        インバートあり

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ８４５１

第　２７９号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額に掛ける

　　　　　　　　　１　　　　 数量コードＡ２

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５６７ 頁

Ｍ８４００

金 円 １　ｍ 当り

内径１５０ｍｍ　リブ付硬質塩化ビニール管

第　２８２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    リブ付硬質塩化ビニル管設置工
        管径１５０ｍｍ　２０ｍ未満

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２８３号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　ｍ 当り

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

管径１５０ｍｍ　２０ｍ未満 第　２８３号表

　

５６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    リブ付硬質塩化ビニル管設置工
        管径１５０ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が２０ｍ未満の場合

％

    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５６９ 頁

Ｍ８４１０

金 円 １　ｍ 当り

内径２００ｍｍ　リブ付硬質塩化ビニール管

第　２８４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    リブ付硬質塩化ビニル管設置工
        管径２００ｍｍ　２０ｍ未満

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

　

第　２８５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　ｍ 当り

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

管径２００ｍｍ　２０ｍ未満 第　２８５号表

　

５７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    リブ付硬質塩化ビニル管設置工
        管径２００ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

１

市場単価（基本額）［合計金額対象外］

    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模が２０ｍ未満の場合

％

    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５７１ 頁

Ｍ８４２０

金 円 １　箇所 当り

可とう継手

φ１５０リブ管用 第　２８６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    マンホール用可とう継手
        φ１５０　リブ管用（拡張バンドタイプ）

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４３０

金 円 １　箇所 当り

可とう継手

φ２００リブ管用 第　２８７号表

５７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    マンホール用可とう継手
        φ２００　リブ管用（拡張バンドタイプ）

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５７３ 頁

Ｍ８４４０

金 円 １　箇所 当り

既設マンホール削孔工

φ１５０用 第　２８８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    既設マンホール削孔　（２３１地区）
        φ１５０（削孔径φ２５０）

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８４５０

金 円 １　箇所 当り

既設マンホール削孔工

φ２００用 第　２８９号表

５７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    既設マンホール削孔　（２３１地区）
        φ２００（削孔径φ３００）

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５７５ 頁

Ｍ８４７０

金 円 １　台 当り

トラック運搬

汚泥 第　２９０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：１１．２ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　２９１号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）

運搬距離：１１．２ｋｍ以下 第　２９１号表

５７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    トラック運転
        ２ｔ積

時間

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５７７ 頁

Ｍ８４８０

金 円 １　ｍ３ 当り

汚泥引取り料

ＬＳＳプラント 第　２９２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    処分費　アスファルトカッター汚泥
        中村建設（株）ＬＳＳ浜松プラント

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０４２

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

仮舗装　市道L・A・B 第　２９３号表

５７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　７．２　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５７９ 頁

Ｍ９０４３

金 円 １　ｍ３ 当り

運搬処分

Aｓ塊 第　２９４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    処分費
        Ａｓ塊

ｔ 　　　　　　　　　２．３５　

前田道路(株)浜松中央ｱｽｺﾝ前田工場 浜松市中央区常光町814

    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　３号表

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０４４

金 円 １　ｍ２ 当り

仮舗装工・再生密粒度As（13）

厚5cm　タンパ転圧 第　２９５号表

５８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    普通作業員

人

    再生密粒度アスコン(13)
        再生合材

ｔ 　　　　　　　　１２．８　　

    振動ローラ　運転
        ハンドガイド式　０．５‐０．６ｔ

日

    振動コンパクタ　運転
        ４０‐６０ｋｇ

日

    計

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５８１ 頁

Ｍ９０４５

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

仮舗装　市道・県道　歩道 第　２９６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　７．２　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚3cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ９０４７

第　２９７号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０４７

金 円 １　ｍ２ 当り

仮舗装工・再生密粒度As（13）

厚3cm　タンパ転圧 第　２９７号表

５８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    普通作業員

人

    再生密粒度アスコン(13)
        再生合材

ｔ 　　　　　　　　　７．７　　

    振動ローラ　運転
        ハンドガイド式　０．５‐０．６ｔ

日

    振動コンパクタ　運転
        ４０‐６０ｋｇ

日

    計

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５８３ 頁

Ｍ９０４８

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

仮舗装　県道L・A 第　２９８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　７．２　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０５１

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

仮舗装　県道B1・B2 第　２９９号表

５８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　７．２　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５８５ 頁

Ｍ９０５３

金 円 １　箇所 当り

マンホール調整土工

仮舗装　県道C1・C2 第　３００号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　７．２　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度Ａｓ（１３）
        厚５ｃｍ　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ４１００

日当り施工量　Ｄ＝２５０　ｔ≦５０

第　　１２号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０５４

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

仮舗装　県道D 第　３０１号表

５８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　７．２　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．７　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５８７ 頁

Ｍ９００６

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

0号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ） 第　３０２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　２９号表

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ９００７

第　３０３号表

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｍ９００８

第　３０４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９００７

金 円 １　ｍ３ 当り

運搬処分

残土 第　３０３号表

５８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    発生土受入費
        浜松市指定建設発生土受入地

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

中瀬弁当野地区

    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　３０号表

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５８９ 頁

Ｍ９００８

金 円 １　ｍ３ 当り

埋め戻し

再生盛り土材　変化率1.26 第　３０４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　３１号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    計

    上記金額を割る

　　　　　　　１００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０１０

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

0号斜壁交換　斜壁（40ｃｍ→30ｃｍ） 第　３０５号表

５９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２９号表

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００７

第　３０３号表

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００８

第　３０４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５９１ 頁

Ｍ９０１３

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

1号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ） 第　３０６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２９号表

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００７

第　３０３号表

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００８

第　３０４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０１６

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

1号斜壁交換　斜壁（45ｃｍ→30ｃｍ） 第　３０７号表

５９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２９号表

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００７

第　３０３号表

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００８

第　３０４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５９３ 頁

Ｍ９０２０

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

2号斜壁交換　斜壁（60ｃｍ→45ｃｍ） 第　３０８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２９号表

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００７

第　３０３号表

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００８

第　３０４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０１７

金 円 １　個所 当り

マンホール調整土工

2号斜壁交換　斜壁（45ｃｍ→30ｃｍ） 第　３０９号表

５９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２９号表

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００７

第　３０３号表

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

Ｍ９００８

第　３０４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５９５ 頁

Ｍ８９３３

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋据付工

第　３１０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

賃料

    諸雑費

％

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９３３
第　３１０号表

５９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５９７ 頁

Ｍ８９３４

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋撤去工

第　３１１号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

賃料

    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　０．０８９ SP　　３２号表

    現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ｔ 　　　　　　　　　０．０８９ SP　　３３号表

    【控除】スクラップ控除

ｔ 　　　　　　　　　０．０８９

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９３４
第　３１１号表

５９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ５９９ 頁

Ｍ８９３５

金 円 １　個所 当り

マンホール調整リング据付工

Ｈ＝１００，１５０ｍｍ共 第　３１２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

賃料

    諸雑費

％

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９３５
第　３１２号表

６００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６０１ 頁

Ｍ８９３６

金 円 １　個所 当り

マンホール調整リング撤去工

Ｈ＝１００，１５０ｍｍ共 第　３１３号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

賃料

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９３７

金 円 １　個所 当り

マンホールブロック据付工

斜壁 第　３１４号表

６０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日

賃料

    諸雑費

％

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６０３ 頁

Ｍ８９３７
第　３１４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０３６

金 円 １　個所 当り

マンホールブロック撤去工

斜壁　600*750 第　３１５号表

６０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　３１６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６０５ 頁

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし

第　３１６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

１

標準単価（基本額）［合計金額対象外］

    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０３７

金 円 １　個所 当り

マンホールブロック撤去工

斜壁　450*750 第　３１７号表

６０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 第　３１６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６０７ 頁

Ｍ８９３９

金 円 １　個所 当り

マンホールブロック撤去工

斜壁　600*900 第　３１８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　３１６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０３５

金 円 １　個所 当り

マンホールブロック撤去工

斜壁　450*900 第　３１９号表

６０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 第　３１６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６０９ 頁

Ｍ９０３８

金 円 １　個所 当り

マンホールブロック撤去工

斜壁　600*1200 第　３２０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　３１６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０３９

金 円 １　個所 当り

マンホールブロック撤去工

斜壁　450*1200 第　３２１号表

６１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　３１６号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６１１ 頁

Ｍ８９４０

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　平均高３ｃｍ-４ｃｍ未満 第　３２２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用無収縮モルタル
        １２．５ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用金具（Ｌ＝１５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９４１

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　平均高４ｃｍ‐６ｃｍ未満 第　３２３号表

６１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用金具（Ｌ＝１５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６１３ 頁

Ｍ８９４２

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　平均高６ｃｍ‐８ｃｍ未満 第　３２４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用無収縮モルタル
        １２．５ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用金具（Ｌ＝１５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９４３

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　平均高８ｃｍ‐１０ｃｍ未満 第　３２５号表

６１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　２　　　　

    調整用金具（Ｌ＝２５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６１５ 頁

Ｍ８９４４

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　平均高１０ｃｍ‐１２ｃｍ未満 第　３２６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用無収縮モルタル
        １２．５ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　２　　　　

    調整用金具（Ｌ＝２５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９４５

金 円 １　個所 当り

マンホール蓋高さ調整

調整用無収縮モルタル　平均高１２ｃｍ‐１４ｃｍ未満 第　３２７号表

６１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　３　　　　

    調整用金具（Ｌ＝２５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６１７ 頁

Ｍ８９４６

金 円 １　箇所 当り

コンクリート削孔

１００ｍｍ以上２００ｍｍ未満 第　３２８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

孔 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　３４号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０５８

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工

仮舗装　市道L・A・B 第　３２９号表

６１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　４．４　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０４　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６１９ 頁

Ｍ９０６１

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工

仮舗装　市道・県道　歩道 第　３３０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　４．４　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０２　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚3cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ９０４７

第　２９７号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０６４

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工

仮舗装　県道L・A 第　３３１号表

６２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　４．４　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０４　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６２１ 頁

Ｍ９０６７

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工

仮舗装　県道B1・B2 第　３３２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　４．４　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９０６８

金 円 １　箇所 当り

汚水桝調整土工

仮舗装　県道C1・C2 第　３３３号表

６２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　４．４　　 SP　　１７号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６２３ 頁

Ｍ９０７０

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工

仮舗装　市道D 第　３３４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　４．４　　 SP　　　１号表

    舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　２号表

    運搬処分
        Aｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

Ｍ９０４３

第　２９４号表

    仮舗装工・再生密粒度As（13）
        厚5cm　タンパ転圧

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ９０４４

第　２９５号表

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９１４

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工ーＩ

掘削・処分・埋戻（縁塊まで） 第　３３５号表

６２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　２９号表 数量コードａ３０

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　

Ｍ９００７

第　３０３号表 数量コードａ５０

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０４　

Ｍ９００８

第　３０４号表 数量コードｂ３０

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６２５ 頁

Ｍ８９１７

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工ーＩＩ

掘削・処分・埋戻（異形乙まで） 第　３３６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　２９号表 数量コードａ３１

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

Ｍ９００７

第　３０３号表 数量コードａ５１

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

Ｍ９００８

第　３０４号表 数量コードｂ３１

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９２０

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工ーＩＩＩ

掘削・処分・埋戻（側塊２００まで） 第　３３７号表

６２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　 SP　　２９号表 数量コードａ３２

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

Ｍ９００７

第　３０３号表 数量コードａ５２

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

Ｍ９００８

第　３０４号表 数量コードｂ３２

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６２７ 頁

Ｍ８９２３

金 円 １　個所 当り

汚水桝調整土工ーＩＶ

掘削・処分・埋戻（底塊まで） 第　３３８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　 SP　　２９号表 数量コードａ３３

    運搬処分
        残土

ｍ３ 　　　　　　　　　０．９　　

Ｍ９００７

第　３０３号表 数量コードａ５３

    埋め戻し
        再生盛り土材　変化率1.26

ｍ３ 　　　　　　　　　０．８　　

Ｍ９００８

第　３０４号表 数量コードｂ３３

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９０７

金 円 １　個所 当り

汚水桝補強＋高さ調整工

　補強＋高さ調整（２０ｍｍ未満） 第　３３９号表

６２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　２．６８　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６２９ 頁

Ｍ８９０８

金 円 １　個所 当り

汚水桝補強＋高さ調整工

　補強＋高さ調整（２０ｍｍから５０ｍｍ未満） 第　３４０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　３．６８　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９０９

金 円 １　個所 当り

汚水桝補強＋高さ調整工

　補強＋高さ調整（５０ｍｍから８０ｍｍ未満） 第　３４１号表

６３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　４．８９　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６３１ 頁

Ｍ８９１０

金 円 １　個所 当り

汚水桝補強＋高さ調整工

　補強＋高さ調整（８０ｍｍから１１０ｍｍ未満） 第　３４２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　６．０９　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ８９７２

金 円 １　ｍ３ 当り

有筋コンクリート殻処理工

第　３４３号表

６３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　３５号表

    処分費
        Ｃｏ有筋

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

(株)ﾘｻｲｸﾙｸﾘｰﾝ磐田工場 磐田市大久保字安井谷729-1

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６３３ 頁

Ｍ８９７１

金 円 １　ｍ３ 当り

無筋コンクリート殻処理工

第　３４４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　３６号表

    処分費
        Ｃｏ無筋

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

(株)ﾘｻｲｸﾙｸﾘｰﾝ磐田工場 磐田市大久保字安井谷729-1

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１０１

金 円 １　組 当り

マンホール蓋　浜松型（レベル１）

φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能 第　３４５号表

６３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    マンホール蓋　浜松型（レベル１）
        φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６３５ 頁

Ｍ９１０２

金 円 １　組 当り

マンホール蓋　浜松型（レベル１）

φ６００　Ｔ２５　耐防食性能 第　３４６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    マンホール蓋　浜松型（レベル１）
        φ６００　Ｔ２５　耐防食性能

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１０３

金 円 １　組 当り

マンホール蓋　浜松型（レベル１）

φ６００　Ｔ１４ 第　３４７号表

６３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    マンホール蓋　浜松型（レベル１）
        φ６００　Ｔ１４

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６３７ 頁

Ｍ９１０４

金 円 １　組 当り

マンホール蓋　浜松型（レベル１）

φ６００　耐防食性能 第　３４８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    マンホール蓋　浜松型（レベル１）
        φ６００　Ｔ１４　耐防食性能

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１０５

金 円 １　組 当り

マンホール蓋　浜松型（レベル２）

φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能 第　３４９号表

６３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    マンホール蓋　浜松型（レベル２）
        φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６３９ 頁

Ｍ９１０６

金 円 １　組 当り

マンホール蓋　浜松型（レベル２）

φ６００　Ｔ２５　耐スリップ性能・耐防食性能 第　３５０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    マンホール蓋　浜松型（レベル２）
        φ６００　Ｔ２５　耐スリップ・耐防食性能

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１０９

金 円 １　組 当り

落下防止梯子

ＳＵＳ 第　３５１号表

６４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    落下防止梯子
        ＳＵＳ

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６４１ 頁

Ｍ９１１０

金 円 １　組 当り

管理Ｎｏ．キャップ

７桁（樹脂系・黄色） 第　３５２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管理Ｎｏ．キャップ
        ７桁（樹脂系・黄色）

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１１１

金 円 １　袋 当り

調整用無収縮モルタル

１２．５ｋｇ 第　３５３号表

６４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用無収縮モルタル
        １２．５ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６４３ 頁

Ｍ９１１２

金 円 １　袋 当り

調整用無収縮モルタル

２５．０ｋｇ 第　３５４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用無収縮モルタル
        ２５．０ｋｇ

袋 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１１３

金 円 １　組 当り

調整用金具（Ｌ＝１５０）セット

ボルトＳＵ３０４-Ｍ１６ 第　３５５号表

６４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整用金具（Ｌ＝１５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６４５ 頁

Ｍ９１１４

金 円 １　組 当り

調整用金具（Ｌ＝２５０）セット

ボルトＳＵ３０４-Ｍ１６ 第　３５６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整用金具（Ｌ＝２５０）セット
        ボルトＳＵＳ３０４‐Ｍ１６

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１１５

金 円 １　組 当り

調整リング　φ６００

１００ 第　３５７号表

６４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    調整リング　φ６００
        １００

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６４７ 頁

Ｍ９１１６

金 円 １　組 当り

調整リング　φ６００

１５０ 第　３５８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    調整リング　φ６００
        １５０

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１２２

金 円 １　個 当り

０号組立マンホール

躯体１２００ 第　３５９号表

６４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ０号組立マンホール
        躯体１２００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６４９ 頁

Ｍ９１２３

金 円 １　個 当り

０号組立マンホール

斜壁４５０ 第　３６０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ０号組立マンホール
        斜壁４５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１２４

金 円 １　個 当り

０号組立マンホール

斜壁６００ 第　３６１号表

６５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ０号組立マンホール
        斜壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６５１ 頁

Ｍ９１２５

金 円 １　個 当り

０号組立マンホール

直壁３００ 第　３６２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ０号組立マンホール
        直壁３００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１２６

金 円 １　個 当り

０号組立マンホール

直壁６００ 第　３６３号表

６５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    ０号組立マンホール
        直壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６５３ 頁

Ｍ９１２７

金 円 １　個 当り

１号組立マンホール

斜壁３００ 第　３６４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    １号組立マンホール
        斜壁３００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１２８

金 円 １　個 当り

１号組立マンホール

斜壁４５０ 第　３６５号表

６５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    １号組立マンホール
        斜壁４５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６５５ 頁

Ｍ９１２９

金 円 １　個 当り

１号組立マンホール

斜壁６００ 第　３６６号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    １号組立マンホール
        斜壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１３０

金 円 １　個 当り

１号組立マンホール

直壁３００ 第　３６７号表

６５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    １号組立マンホール
        直壁３００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６５７ 頁

Ｍ９１３１

金 円 １　個 当り

１号組立マンホール

直壁６００ 第　３６８号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    １号組立マンホール
        直壁６００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１３２

金 円 １　個 当り

汚水桝　縁塊

５００＊１００ 第　３６９号表

６５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    汚水桝　縁塊
        ５００＊１００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６５９ 頁

Ｍ９１３３

金 円 １　個 当り

汚水桝　側塊（異形乙）

５００＊２００ 第　３７０号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    汚水桝　側塊（異形乙）
        ５００＊２００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１３４

金 円 １　個 当り

汚水桝　側塊

５００＊２００ 第　３７１号表

６６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    汚水桝　側塊
        ５００＊２００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６６１ 頁

Ｍ９１３５

金 円 １　個 当り

汚水桝　側塊

５００＊４００ 第　３７２号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    汚水桝　側塊
        ５００＊４００

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ )

Ｍ９１３６

金 円 １　個 当り

汚水桝　底塊

５８０＊１５０ 第　３７３号表

６６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

    汚水桝　底塊
        ５８０＊１５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６６３ 頁

Ｍ９１３７

金 円 １　個 当り

汚水桝蓋

車道用　ＦＣＤ　２１ｋｇ 第　３７４号表

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    汚水桝蓋
        車道用　ＦＣＤ　２１ｋｇ

組 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    諸経費

　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＡ１

    上記金額を割る

　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６６４ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

舗装版切断

------------------------------------------------------------------------------------

舗装版破砕積込（小規模土工）

------------------------------------------------------------------------------------

殻運搬

------------------------------------------------------------------------------------

( )

名　　称

タンパ締固め

上層路盤（歩道部）

下層路盤（歩道部）

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

下層路盤（歩道部）

表層（車道・路肩部）

下層路盤（歩道部）

------------------------------------------------------------------------------------

不陸整正

------------------------------------------------------------------------------------

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ６６５ 頁

SP　　　１号表

--------------

SP　　　２号表

--------------

SP　　　４号表

SP　　　３号表

--------------

--------------

SP　　　７号表

--------------

--------------

SP　　　６号表

SP　　　５号表

SP　　　８号表

--------------

--------------

SP　　　９号表

--------------

SP　　１０号表

名　　称

------------------------------------------------------------------------------------

上層路盤（車道・路肩部）

下層路盤（歩道部）

表層（歩道部）

表層（車道・路肩部）

表層（車道・路肩部）

上層路盤（歩道部）

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

下層路盤（歩道部）

------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝タ

ライムコート　選択

＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石　Ｍ‐３０

＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

＊全仕上り厚＝２５０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝２層施工，材料＝路盤材　選択

材料＝瀝青安定処理材　選択，平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍを超え１００ｍｍ以下），

ックコート　高性能改質アスファルト乳剤

平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝細粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プ

平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ライムコート　ＰＫ‐３

＆アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プ

施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択

ックコート　選択

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

＊１層当り平均仕上り厚＝９０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生瀝青安定処理材（３０‐０），＆瀝青材料規格＝プライム

瀝青材料種類＝プライムコート　選択

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ライムコート　ＰＫ‐３

コート　ＰＫ－３

--------------

--------------

SP　　１６号表

--------------

SP　　１２号表

--------------

--------------

SP　　１４号表

SP　　１０号表

SP　　１１号表

--------------

SP　　１５号表

SP　　１３号表

--------------

内　　容

内　　容
舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

舗装版破砕積込（小規模土工）＝舗装版破砕積込（小規模土工）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（小規模土工），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝

６．５ｋｍ以下

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

タンパ締固め＝タンパ締固め

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択

＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択

＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石　Ｍ‐３０

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択

＊全仕上り厚＝２００ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝２層施工，材料＝路盤材　選択

＊全仕上り厚＝２９０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

補足材料の有無＝無し

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プ

ライムコート　選択

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プ



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６６６ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

舗装版切断

------------------------------------------------------------------------------------

上層路盤（歩道部）

------------------------------------------------------------------------------------

下層路盤（歩道部）

( )

名　　称

表層（車道・路肩部）

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

基層（車道・路肩部）

------------------------------------------------------------------------------------

基層（車道・路肩部）

上層路盤（車道・路肩部）

------------------------------------------------------------------------------------

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ６６７ 頁

SP　　１７号表

--------------

SP　　１８号表

--------------

--------------

SP　　１９号表

SP　　２０号表

--------------

SP　　２１号表

SP　　２２号表

--------------

--------------

SP　　２３号表

名　　称

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

上層路盤（車道・路肩部）

------------------------------------------------------------------------------------

基礎砕石

基層（車道・路肩部）

基層（車道・路肩部）

------------------------------------------------------------------------------------

コンクリート

床掘り

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

モルタル練

------------------------------------------------------------------------------------

土砂等運搬

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

＆アスコン規格＝粗粒度アスコン（２０）　改質ＩＩ型　Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料

＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

材料＝瀝青安定処理材　選択，平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍを超え１００ｍｍ以下），

規格＝タックコート　高性能改質アスファルト乳剤

砕石の厚さ＝１７．５ｃｍを超え２０．０ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択

平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝粗粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タ

土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３），土質＝土砂（岩塊・

構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

＆セメント規格＝普通セメント　２５ｋｇ袋入り

ックコート　　選択

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

セメント種類＝セメント規格　選択

＊１層当り平均仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝再生瀝青安定処理材（３０‐０），＆瀝青材料規格＝プライ

瀝青材料種類＝プライムコート　選択

土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模）

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し

ックコート　高性能改質アスファルト乳剤

ムコート　ＰＫ－３

--------------

SP　　３０号表

SP　　２９号表

SP　　２５号表

--------------

--------------

--------------

SP　　２３号表

SP　　２４号表

--------------

SP　　２８号表

--------------

SP　　２６号表

SP　　２７号表

--------------

内　　容

内　　容
舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝２層施工，材料＝路盤材　選択

＊全仕上り厚＝２００ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石　Ｍ‐３０

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工区分＝２層施工，材料＝路盤材　選択

＊全仕上り厚＝３５０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝粗粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プ

ライムコート　　選択

＆アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プ

ライムコート　ＰＫ‐３

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タ

ックコート　選択

＆アスコン規格＝密粒度アスコン（２０）　改質ＩＩ型　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料

規格＝タックコート　高性能改質アスファルト乳剤

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

材料＝瀝青安定処理材　選択，平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍを超え１００ｍｍ以下），

瀝青材料種類＝プライムコート　選択

＊１層当り平均仕上り厚＝８０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生瀝青安定処理材（３０‐０），＆瀝青材料規格＝プライム

コート　ＰＫ－３

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝粗粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タ

ックコート　　選択

＆アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０）　Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝タ



( ０７‐Ｈ７７２０‐２９‐１１‐１０‐０１‐００ ) ６６８ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

土砂等運搬

------------------------------------------------------------------------------------

埋戻し

------------------------------------------------------------------------------------

現場発生品及び支給品運搬

( )

名　　称

------------------------------------------------------------------------------------

殻運搬

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

------------------------------------------------------------------------------------

殻運搬

頁

SP　　３０号表

--------------

SP　　３１号表

--------------

--------------

SP　　３２号表

--------------

SP　　３６号表

--------------

SP　　３３号表

SP　　３４号表

SP　　３５号表

--------------

名　　称 内　　容

内　　容
玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１５．０ｋｍ以下

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ積、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝有り，片

道運搬距離（ｋｍ）＝５．０ｋｍ以下

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ積、吊能力２．９ｔ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

削孔深さ＝３０ｍｍ以上２００ｍｍ未満

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距

離（ｋｍ）＝１０．９ｋｍ以下

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距

離（ｋｍ）＝１０．９ｋｍ以下
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舗装復旧標準施工図
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浜松市下水道工事課

舗装復旧標準施工図
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仮復旧

１層転圧20㎝

再生盛土材

本復旧

上層路盤工（粒調砕石）

0
.
1
0

平
均

掘
削

深
　

1
.
7
5
m
未

満

下水道本管

再生密粒度As13

再生砂埋戻

再生砂埋戻

0.425 0.825 表層工（再生密粒度Ａｓ13）

Ｎ３（市道Ｌ）

Ｎ４（市道Ａ） Ｎ５（市道Ｂ）
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下層路盤材(再生下層路盤材)

上層路盤工（RCｰ40）



浜松市下水道工事課

舗装復旧標準施工図取付管舗装復旧工（H=2.00m以上～2.50m未満）S=1/50

１層転圧20㎝

再生盛土材

仮復旧

上層路盤工（瀝青安定処理）

0
.
2
0

0
.
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9
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.
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本復旧
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下水道本管
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平
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掘
削
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.
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満
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表層工（再生密粒度Ａｓ13）再生密粒度Ａｓ13

再生砂埋戻

再生砂埋戻

仮復旧

0
.
0
5
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再生盛土材
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本復旧
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均

掘
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深
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.
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1
.
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.
2
5
m
未

満

上層路盤工（粒調砕石）

0.425 0.825

再生密粒度Ａｓ13 表層工（再生密粒度Ａｓ13）

下層路盤材(再生下層路盤材)

再生砂埋戻

再生砂埋戻

仮復旧

１層転圧20㎝

再生盛土材

本復旧

下水道本管

0
.
1
0

平
均

掘
削

深
　

2
.
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m
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満

上層路盤工（粒調砕石）

0.425 0.825

再生密粒度Ａｓ13 表層工（再生密粒度Ａｓ13）

再生砂埋戻

再生砂埋戻
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下層路盤材(再生下層路盤材)

Ｎ４（市道Ａ） Ｎ５（市道Ｂ）

0.425

下層路盤工（再生下層路盤材）



浜松市下水道工事課

舗装復旧標準施工図
取付管舗装復旧工（H=2.50m以上～3.00m未満）S=1/20

2
.
5
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～

2
.
0
6
m

1.50

平
均

掘
削

深
　

本復旧

0
.
0
5
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.
0
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0
.
2
0

上層路盤工（瀝青安定処理）

仮復旧

再生盛土材

１層転圧20㎝

2
.
7
5
m
未

満

下水道本管

0
.
1
0

再生砂埋戻

下層路盤工（再生下層路盤材）

表層工（再生密粒度Ａｓ13）

0.425

再生密粒度As13

2
.
5
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～

2
.
0
5
m2
.
7
5
m
未

満

上層路盤工（粒調砕石）

平
均

掘
削

深
　

本復旧

0
.
1
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0
.
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0

再生盛土材

１層転圧20㎝

0
.
0
5 仮復旧

下水道本管

0
.
1
0

再生密粒度As13

0.425 0.825

下層路盤材(再生下層路盤材)

再生砂埋戻

再生砂埋戻

表層工（再生密粒度Ａｓ13）

2
.
7
5
m
未

満

上層路盤工（粒調砕石）

平
均

掘
削

深
　

本復旧

再生盛土材

１層転圧20㎝

仮復旧

下水道本管

0
.
1
0

再生密粒度As13

0.425 0.825

再生砂埋戻

再生砂埋戻

表層工（再生密粒度Ａｓ13）

0
.
0
5

0
.
1
0

0
.
1
0

下層路盤材(再生下層路盤材)

2
.
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4
～

2
.
1
5
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再生砂埋戻

 Ｎ３（市道Ｌ） Ｎ４（市道Ａ） Ｎ５（市道Ｂ）



浜松市下水道工事課

舗装復旧標準施工図取付管舗装復旧工（H=3.00m以上～3.50m未満）S=1/20

１層転圧20㎝

再生盛土材

仮復旧

上層路盤工（瀝青安定処理）
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再生密粒度Ａｓ13

下層路盤工（再生下層路盤材）
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表層工（再生密粒度Ａｓ13）

仮復旧
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再生盛土材
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下水道本管
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.
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表層工（再生密粒度Ａｓ13）

下層路盤材(再生下層路盤材)

0.425 0.825

再生砂埋戻

再生砂埋戻

仮復旧

１層転圧20㎝
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表層工（再生密粒度Ａｓ13）

0.425 0.825

再生砂埋戻

再生砂埋戻
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浜松市下水道工事課

舗装復旧標準施工図取付管舗装復旧工（H=3.50m以上～4.00m未満）S=1/50

１層転圧20㎝

再生盛土材

仮復旧

上層路盤工（瀝青安定処理）
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下層路盤工（再生下層路盤材）

再生密粒度Ａｓ13 表層工（再生密粒度Ａｓ13）
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下層路盤材(再生下層路盤材)

表層工（再生密粒度Ａｓ13）再生密粒度Ａｓ13

再生砂埋戻
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表層工（再生密粒度Ａｓ13）再生密粒度Ａｓ13
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再生砂埋戻
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□１．８０×１．８０

φ０．８２

φ０．６０ 単位

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

単位

㎡

・埋め戻し 1.8m*1.8m*0.45ｍ-1.06㎡*0.45ｍ

･蓋及び受枠

単　位数　量計算式名称

既設舗装条件 厚さ

単　位

・床掘り

2.71㎡*0.25m 0.68

単　位数　量

単　位数　量

・舗装版切断

2.71㎡*0.10m
・運搬処分Aｓ殻（県道C1・C2）

2.71㎡*0.05m

2.71㎡*0.18m

 

ｍ
-

名称

0号

φ
０
．

９
０

標 準 平 面 図

計算式

□
１

．
８

０
×

１
．

８
０

0.98  

数　量

計算式

7.201.8m*4

㎡
2.71㎡*0.05m

0.14
 

1.8m*1.8m*0.6ｍ-0.64㎡*0.6ｍ 1.56  

-

0.27
 

 
0.49  

0.03
2.71

数 量 表

〇マンホール調整土工

・運搬処分Aｓ殻（市道L・A・B）
1.8m*1.8m-（0.82m*0.82m*π/4）・舗装版破砕積込（小規模土工）

・運搬処分Aｓ殻（県道L・A）
2.71㎡*0.03m・運搬処分Aｓ殻（市道・県道　歩道）

名称 計算式 標 準 断 面 図

0.08

2.71

-

0.14

市道L・A・B 0.05
・運搬処分Aｓ殻（県道B1・B2）

㎡

名称

・仮舗装工・再生密粒度As（13） 1.8m*1.8m-（0.82m*0.82m*π/4） 0.05
0.10
0.18

市道・県道　歩道
県道L・A
県道B1・B2

0.25〇マンホール調整土工(斜壁交換) - - -
単　位 県道C1・C2

県道D

計算式 数　量

・運搬処分（残土） 1.8m*1.8m*0.6ｍ-0.64㎡*0.6ｍ 1.56  

・運搬処分（残土） 1.8m*1.8m*0.45ｍ-0.64㎡*0.45ｍ 1.17  

・埋め戻し 1.8m*1.8m*0.6ｍ-0.64㎡*0.6ｍ 1.56  
0号斜壁交換（45㎝→30㎝）

1.8m*1.8m*0.45ｍ-0.64㎡*0.45ｍ 1.17  

0号斜壁交換（60㎝→45㎝）

・埋め戻し

・床掘り 1.8m*1.8m*0.45ｍ-0.64㎡*0.45ｍ

〇マンホール調整土工(斜壁交換) - - -
1号斜壁交換（60㎝→45㎝）
・床掘り 1.8m*1.8m*0.6ｍ-0.76㎡*0.6ｍ 1.49  
・運搬処分（残土） 1.8m*1.8m*0.6ｍ-0.76㎡*0.6ｍ 1.49  
・埋め戻し 1.8m*1.8m*0.6ｍ-0.76㎡*0.6ｍ 1.49  

1号斜壁交換（45㎝→30㎝）
・床掘り 1.8m*1.8m*0.45ｍ-0.76㎡*0.45ｍ 1.12  
・運搬処分（残土） 1.8m*1.8m*0.45ｍ-0.76㎡*0.45ｍ 1.12  
・埋め戻し 1.8m*1.8m*0.45ｍ-0.76㎡*0.45ｍ 1.12  

名称

・運搬処分Aｓ殻（県道D）
㎡

〇マンホール調整土工(斜壁交換) - - -
2号斜壁交換（60㎝→45㎝）
・床掘り 1.8m*1.8m*0.6ｍ-1.06㎡*0.6ｍ 1.31  

・床掘り 1.8m*1.8m*0.45ｍ-1.06㎡*0.45ｍ 0.98  

・運搬処分（残土） 1.8m*1.8m*0.6ｍ-1.06㎡*0.6ｍ 1.31  
・埋め戻し 1.8m*1.8m*0.6ｍ-1.06㎡*0.6ｍ

・運搬処分（残土） 1.8m*1.8m*0.45ｍ-1.06㎡*0.45ｍ 0.98  

斜壁上側
1.17  

(0.53+0.71)/2

2号斜壁交換（45㎝→30㎝）

1.09

面積
0.41m*0.41m*3.14 0.53

面積斜壁下側条件
0.71

1.65

0号 ㎡

1号 (0.53+0.95)/2 0.74 ㎡

1号
2号

条件 単位

0.95

0.62

0.475*0.475*3.14
0.55*0.55*3.14

0.725*0.725*3.14

450*1200 (1.06-0.71)*0.45 0.16  

450*900 (0.76-0.46)*0.45

単位
㎡
㎡
㎡

斜壁下側 面積

0.14  

㎡

600*1200 (1.06-0.71)*0.6 0.21  

2号

450*750 (0.64-0.36)*0.45 0.13  
600*900 (0.76-0.46)*0.6 0.18  

〇マンホールブロック撤去工（斜壁） - - -
600*750 (0.64-0.36)*0.6 0.17  

0.11 0.11

45㎝または60㎝

(0.53+1.65)/2

計算式 数　量

1.31  

斜壁上側 面積
0.30m*0.30m*3.14 0.28

条件 斜壁下側 面積 単位
0号 0.375*0.375*3.14 0.44 ㎡

0.64 ㎡
2号 0.60*0.60*3.14 1.13 ㎡

2号 (0.28+1.13)/2 0.71 ㎡

条件 斜壁下側 面積 単位
0号 (0.28+0.44)/2

㎡
単位

1号 (0.28+0.64)/2 0.46 ㎡
0.36 ㎡

1号 0.45*0.45*3.14

b

c
d

あ

あ

a

b

c=(a+b)/2

d

a'

b
c'

a'

b'

c'

a







単位

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

単位

㎡

･蓋及び縁塊（受枠）

既設舗装条件 厚さ

・仮舗装工・再生密粒度As（13） 1.1m*1.1m-（0.7m*0.7m*π/4） 0.83 ㎡
・運搬処分Aｓ殻（県道D）

市道L・A・B 0.05
・運搬処分Aｓ殻（県道B1・B2）

φ
０

．
７

０

□
１

．
１

０
×

１
．

１
０

標 準 平 面 図

・埋め戻し （1.1ｍ*1.1ｍ-0.58ｍ*0.58ｍ*π/4）*0.8ｍ 0.76  0.26 ㎡

・運搬処分（残土） （1.1ｍ*1.1ｍ-0.58ｍ*0.58ｍ*π/4）*0.9ｍ 0.85  面積 単位

□底塊まで
・床掘り （1.1ｍ*1.1ｍ-0.58ｍ*0.58ｍ*π/4）*0.9ｍ 0.85  

0.32 ㎡
・埋め戻し （1.1ｍ*1.1ｍ-0.58ｍ*0.58ｍ*π/4）*0.4ｍ 0.38  

・運搬処分（残土） （1.1ｍ*1.1ｍ-0.58ｍ*0.58ｍ*π/4）*0.5ｍ 0.47  平均 -

0.38 ㎡
・床掘り （1.1ｍ*1.1ｍ-0.58ｍ*0.58ｍ*π/4）*0.5ｍ 0.47  異形乙下側 0.29*0.29*3.14 0.26 ㎡

条件 計算式 面積 単位
□側塊200まで 異形乙上側 0.35*0.35*3.14

名称 計算式 数　量 単　位
〇小口径人孔（Φ500）調整土工 - - -

・運搬処分（残土） （1.1ｍ*1.1ｍ-0.32㎡）*0.3ｍ 0.27  
・埋め戻し （1.1ｍ*1.1ｍ-0.32㎡）*0.2ｍ 0.18  

・床掘り （1.1ｍ*1.1ｍ-0.32㎡）*0.3ｍ 0.27  0.7m*0.7m*3.14/4 0.38
□異形乙まで 縁塊　 面積

・床掘り （1.1ｍ*1.1ｍ-0.7ｍ*0.7ｍ*π/4）*0.1ｍ 0.08  
・運搬処分（残土） （1.1ｍ*1.1ｍ-0.7ｍ*0.7ｍ*π/4）*0.1ｍ 0.08  

0.25
□縁塊まで

・埋め戻し （1.1ｍ*1.1ｍ-0.7ｍ*0.7ｍ*π/4）*0.05ｍ 0.04  

計算式 数　量 単　位 県道C1・C2 0.18
〇小口径人孔（Φ500）調整土工 - - - 県道D

0.83㎡*0.25m 0.21 ㎡ 市道・県道　歩道 0.03
県道L・A 0.05
県道B1・B2 0.10

0.83㎡*0.10m 0.08  

側塊

0.29*0.29*3.14

・運搬処分Aｓ殻（県道C1・C2） 0.83㎡*0.18m 0.15  

名称

・運搬処分Aｓ殻（市道・県道　歩道） 0.83㎡*0.03m 0.02  
・運搬処分Aｓ殻（県道L・A） 0.83㎡*0.05m 0.04  

・舗装版破砕積込（小規模土工） 1.1m*1.1m-（0.7m*0.7m*π/4） 0.83 ㎡
・運搬処分Aｓ殻（市道L・A・B） 0.83㎡*0.05m 0.04  

〇小口径人孔（Φ500）調整土工 - - -
・舗装版切断 1.1m*4 4.40 ｍ

数 量 表

標 準 断 面 図名称 計算式 数　量 単　位

あ

a

b

c

ズレ止モルタル
(h=100 ,t=100)

あ

a

b
c



浜松市下水道取付管設置工事業務仕様書 
第１章 総則 
１ 業務の目的 

本業務は、下水道面整備後に家屋新築者等から提出された取付管設置申請書（２号様式）に随

時対応して取付管を速やかに設置することを目的とする。 
２ 業務の実施 
    （１）受託者は、別に定める業務委託依頼書（以下「依頼書」という。）により、依頼を受け

た都度直ちに業務委託を実施しなければならない。 
    （２）受託者は、専任の業務従事責任者を配置し書類作成及び道路使用申請並びに施工準備を

行い、上下水道部の受付日より３ヶ月以内に取付管を設置しなければならない。 
       (専任の業務従事責任者は、建設工事における現場代理人、主任技術者等をいう) 
第２章 提出書類 
１ 提出書類 

（１）受託者は、工事の着手及び完了にあたって契約書、浜松市土木工事共通仕様書に定める

もののほか、下記書類を提出しなければならない。 
(イ)道路法３２条第５項に伴う申請添付書類   (ロ)その他占用関係書類  
(ハ)マンホール事前調書（マンホール蓋替工を実施する場合） 
(ニ)静岡県盛土等の規制に関する条例に伴う資料（提出が必要な場合） 

（２）受託者は、業務委託が完了後速やかに、写真帳（下記の写真）を委託者に提出しなけれ

ばならない。本業務は電子納品の対象とする。電子納品の運用に当たっては「浜松市土

木工事電子納品運用の手引き」に基づき行うものとする。ただし（ヌ）（ル）については

マンホール蓋替工を実施する場合に提出する。 
      (イ)着手前、完成 (ロ)取付管布設延長（水平距離） (ハ)支管取付状況 

(ニ)本管部での掘削深(管頂深＋本管内径)、取付管境界部での深さ 
(ホ)埋戻し転圧状況(路体１層３０ｃｍ以下・路床１層２０ｃｍ以下)  
(ヘ)舗装仮復旧工寸法、舗装厚  (ト)取付管キャップの接着剤塗布 
(チ)舗装本復旧工寸法、舗装厚 （リ）民地直近接合箇所の差込み長及び勾配（標線等

により確認できるもの） （ヌ）マンホール蓋交換施工状況（蓋撤去状況、使用状況、

ボルト、スリーブ設置状況、各設置ブロック施工状況、調整モルタル厚さ（0°、90°、

180°、270°）、管理ナンバーキャップ設置状況） （ル）ズレ止めモルタル打設状況

（汚水桝φ500 の場合） (ヲ)その他監督員が指示するもの 
（３）受託者は、成果品（舗装展開図（紙）、取付管完成図（紙及びデータ）、属性データ）、

防水テープ施工状況（マンホール蓋替工を実施した場合）を提出すること。 
第３章 施工 
１ 材料 

（１）工事用材料は、ＪＩＳ（日本工業規格）、ＪＳＷＡＳ（日本下水道協会規格）、ＪＷＷＡ

（日本水道協会規格）に適合したものでなければならない。 
なお、リサイクル三層管を積極的に使用するよう心掛けること。 
上記規格のない材料は市場中等品以上で監督員の承認したものでなければならない。 

（２）支管取付け用特殊接合材は、使用前に監督員の承諾を得なければならない。 
２ 土工 



掘削、埋戻し土等設計計上の土量については変更しない。 
３ 取付管設置工 
    取付管布設の際に設置する先端キャップについては、接着剤を塗布して設置すること。 
４ マンホール蓋替工 
    舗装復旧範囲内にマンホールまたは公共桝がある場合は、現場状況を確認し、蓋交換の必要が

生じた場合は蓋交換の実施について委託者と協議すること。 
    なお、蓋替えの対象は浜松市の新市章の刻印がないものとする。 
 
 ４－１ マンホール蓋仕様 
 本業務で使用する下水道用マンホール蓋（種類については下表参照）の仕様について規定する。 

種類 
下水道用マンホール蓋 φ600 
下水道用マンホール蓋 φ500（３点ボルト式） 

 
 ４－１－１ 荷重及び性能区分 
 設置する蓋の荷重及び性能区分表は下表のとおりとする。 

荷重区分 性能区分 基準 
Ｔ－２５ レベル１ 車道（国道、県道、都市計画道路は除く）はＴ－２５を

設計荷重とする。また、歩道において大型車両の乗り入

れがある場合も設計荷重をＴ－２５とする 
レベル２ 国道、県道、都市計画道路の車道はＴ－２５を設計荷重

の高性能とする 
Ｔ－１４ レベル１ 歩道 
Ｔ－２５ - ３点ボルト式 

   ※現況の蓋が化粧蓋の場合、監督員と協議し、４－１かつ４－１－１で定める蓋への 
交換を行うこと 

 
 ４－２ マンホール蓋替工 
 
 ４－２－１ 構造物取壊し工 

受注者は、構造物または舗装版取壊しで発生した破砕物やアスファルト片のマンホール内への   

落下を防ぐよう適切な処置をとらなければならない。 
 
 ４－２－２ 組立マンホール工 
  １．受注者はマンホール蓋の高さの調整にあたり、調整リングおよび調整金具等で行い、調整部の

モルタルは十分充填しなければならない。なお調整リングは高さ５ｃｍの製品を使用してはならな

い。 
  ２．調整部のモルタル厚さは３ｃｍ以上を確保しなければならない。 

  ３．現況のマンホールに高さ５ｃｍの調整リングが設置されていた場合は撤去を行わなければなら

ない。（※調整モルタルまたは高さ１０ｃｍ、１５ｃｍの調整リングを設置し、高さ調整を行うこ

と。） 



 
 
  ４．マンホール受枠・調整モルタル接続部、調整リング・調整リング接続部、調整リング斜壁接続

部に防水テープ貼り付け施工を行うこと。 
  ５．ロック付き転落防止梯子を必ず設置すること。（汚水桝φ500 の場合は対象外） 
  ６．管理番号キャップを必ず設置すること。 
  なお、番号は左詰めで設置し、レベル１蓋については黄色、レベル２蓋については赤色のキャップ     

を設置すること（汚水桝φ500 の場合は対象外） 
 
 ４－２－３ 組立マンホール工（蓋据付・汚水桝） 
  受注者はマンホール蓋据付時にズレ止め防止のモルタルを縁塊と異形乙の接続部に打設しなけれ

ばならない。 
 
 ４－３ その他 
  その他特に定めていない事項については、疑義が生じた場合、速やかに監督員に報告を行い、監督

員の指示を受けて処理をすること。 
 
第４章 安全管理 

交通開放する場合は安全を確認し、交通開放後は現場を巡視し不陸を生じた場合は直ちに補修 
しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

契約及び入札の方法 
１ 契約は業務委託単価内訳表の各種別の単価で締結するものとする。 
２ 入札対象額は、業務単価内訳表の種別合計単価の合計金額とする。 
  工事価格は、令和７年度土木工事標準積算基準書の第２章工事費の積算に準ずる。 

   ３ 入札の際には入札書を提出すること。また、業務単価内訳表については電子データ(CD)で提

出すること 
４ 各種別の契約単価は、次の算式により算出するものとする。 

         契約単価＝落札額×構成比÷１００ 

浜松市土木工事共通仕様書 
本工事に適用する共通仕様書は、『浜松市土木工事共通仕様書（平成２５年４月１日制定）』（以下

「共通仕様書」という。）とし、その後の改定も含むものとする。（共通仕様書の最新版は、浜松市ホ

ームページに掲載） 
なお、出来形管理基準及び品質管理基準は、『浜松市土木工事施工管理基準』（浜松市ホームページ

に掲載）によるものとする。 
 

浜松市下水道事業工事仕様書 
共通仕様書に規定のない事項については、別に定める特記仕様書が優先する。 
特記仕様書、図面又は、共通仕様書の間に相違がある場合には、請負者は、監督員に確認しなけれ

ばならない。 
本工事で施工する構造物は、「浜松市下水道標準構造図」によるものとする。なお、これによりが

たき場合は、監督職員と別途協議するものとする。 
流動化処理土を使用する場合は、「流動化処理土利用技術マニュアル」に基づき管理・施工を行う

こと。 

 

特記仕様書 
管きょ勾配は、流速０．６ｍ／秒を下回らないよう施工すること。 

設置する発電機が、電気事業法第３８条第４項の規定により定める自家用電気工作物に該当する場

合は、同法第４２条第１項及び同法第４３条第３項に規定する保安規定及び主任技術者選任の届け出

をすること。 

労働安全衛生法第１４条に基づき、酸素欠乏危険場所における作業に係る業務等で作業主任者を選

任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示す

る等により関係労働者に周知させること。 

 本工事が大気汚染防止法第１８条の１５に記載する「解体等工事」に該当する場合、当該法令に

基づき調査及び説明等を行うこと。 


